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UMOWA PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO
Zawarta w dniu [...] w [...] pomiedzy

[...], zwanym dalej ,Wojewodztwem” lub ,,Podmiotem Publicznym”
a

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w caloéci pokryty kapitat zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji dziatalnosci
prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi
Zalacznik nr 1 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP],
prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zatacznik nr 2 do Umowy), reprezentowanq przez [funkcja] — [imie i nazwisko], zwana
w dalszej cze$ci umowy , Operatorem Infrastruktury” lub ,Partnerem Prywatnym”

tacznie zwanych dalej ,, Stronami”, o tresci nastepujacej:
PREAMBULA

1. Samorzad Wojewodztwa ..... , W ramach projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski
Wschodniej, ktorego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-
dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie Wojewodztwa [...], wykonat
Infrastrukture teleinformatyczna zapewniajaca mozliwos¢ dostepu do Internetu
szerokopasmowego na zatozonych obszarach Wojewddztwa.

2. Niniejsza umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zostaje zawarta dla realizacji
wspolnego Przedsiewziecia Samorzadu Wojewodztwa, jako podmiotu publicznego
i Operatora Infrastruktury, jako partnera prywatnego,.

3. Wybor Partnera Prywatnego zostal dokonany stosownie do art. 4 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 z p6zn. zm.) zgodnie z procedur3 [...].
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ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Definicje
§1

Uzytym w Umowie wyrazeniom nadaje sie nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

~Awaria” — niezawiniony przez Operatora Infrastruktury stan techniczny Infrastruktury
lub Sieci uniemozliwiajacy albo znacznie ograniczajacy $wiadczenie Ustug;

~Informacje poufne” — wszelkie informacje, w szczegdlnosci techniczne, technologiczne
oraz handlowe, w ktorych posiadanie Strony weszly, chocby przypadkowo, w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, a ktérych ujawnienie mogtoby naruszy¢ interesy
ktérejkolwiek ze Stron, w szczegdlnosci informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
Operatora Infrastruktury.

LInfrastruktura teleinformatyczna” — wybudowany lub nabyty przez Wojewddztwo
(wiasnos¢ lub inny rzeczowy lub obligacyjny tytut prawny) zespét sktadnikdw majatkowych,
obejmujacy w szczegdlnosci kanalizacje kablowa, linie, przewody i kable, w tym kable
Swiatlowodowe, stupy, maszty, wieze, osprzet oraz urzadzenia telekomunikacyjne, opisany
szczegdtowo w sporzadzonej przez Wojewddztwo inwentaryzacji powykonawczej stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy.

LInfrastruktura telekomunikacyjna” - urzadzenia telekomunikacyjne, oprocz
telekomunikacyjnych urzadzen koncowych, oraz w szczegolnosci linie, kanalizacje kablowe,
stupy, wieze, maszty, kable, przewody oraz osprzet, wykorzystywane przez Operatora
Infrastruktury do zapewnienia telekomunikacji i realizacji Przedsiewziecia, w tym
Infrastruktura teleinformatyczna.

~UzZytkownik koncowy” - podmiot Kkorzystajacy z publicznie dostepnej ustugi
telekomunikacyjnej $wiadczonej przez Operatora Sieci Dostepowej lub zadajacy Swiadczenia
takiej ustugi od Operatora Sieci Dostepowej, dla zaspokojenia wiasnych potrzeb.

soperator Infrastruktury” lub ,Partner Prywatny” — [***], ktéremu niniejszg Umowa,
w ramach Przedsiewziecia, Wojewddztwo powierza wykonywanie zadan z zakresu gospodarki
komunalnej, tj. zadan okresSlonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 a-b ustawy o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych

Loperator Sieci Dostepowej” — przedsiebiorca telekomunikacyjny, jednostka samorzadu
terytorialnego lub podmiot, o ktérym mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5 i 8 Prawa
telekomunikacyjnego, korzystajacy z Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym urzadzen
telekomunikacyjnych, udogodnien towarzyszacych lub ustug w ramach dostepu
telekomunikacyjnego lub wspdtkorzystania zapewnianego przez Operatora Infrastruktury
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lub Zzadajacy od Operatora Infrastruktury takiego dostepu lub wspdtkorzystania, przy czym
podmiot ten nie musi by¢ operatorem w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

8) ,Prawo telekomunikacyjne” — ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z pézn. zm.).

9) ,Prezes UKE"” — Prezes Urzedu Komunikacji Elektronicznej;

10) ,Problem” — wszelkie okolicznosci, ktére uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg albo moga
uniemozliwi¢ lub znacznie utrudni¢ wiasciwe wykonywanie Umowy, w szczegdlnosci
zapewnienie ciggtosci $wiadczenia ustug i niezaktéconego funkcjonowania Sieci; w tym takze
Sita wyzsza.

11) ,Projekt” — Projekt Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ktorego celem jest zapewnienie
infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie wojewoddztwa [...]..

12) ,Przedsiewziecie” - dostarczanie Sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa
telekomunikacyjnego, jak  rowniez  zapewnianie  dostepu  telekomunikacyjnego
oraz wspotkorzystania lub dostepu do budynkdow i Infrastruktury telekomunikacyjnej,
w tym S$wiadczenia ustug, w zakresie okreslonym w Umowie, pofaczone z utrzymaniem
i zarzadzaniem Siecig oraz Infrastrukturg telekomunikacyjna.

13) ,,PWI” — prawa witasnosci intelektualnej tj. prawa autorskie i prawa zalezne, prawa do baz
danych oraz prawa wilasnosci przemystowej, prawa do uzyskania tych praw przewidziane
przez odrebne przepisy, a takze know-how.

14) ,Rozporzadzenie MF” — rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow
wartosciowych oraz warunkéw uznawania za rownowazne informacji wymaganych przepisami
prawa panstwa niebedacego panstwem cztonkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pdzn. zm.).

15) ,Sie¢ telekomunikacyjna” lub ,Sie¢” — sie¢ telekomunikacyjna w rozumieniu Prawa
telekomunikacyjnego, do ktdérej dostarczania w ramach Przedsiewziecia zobowigzany jest
Operator Infrastruktury, stuzaca w szczegdlnosci do zapewnienia szerokopasmowego dostepu
do Internetu i umozliwiajaca zapewnienie dostepu telekomunikacyjnego oraz wspotkorzystania
lub dostepu do budynkéw i Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym Swiadczenia ustug,
w zakresie okreslonym w Umowie.

16) ,Sita wyzsza” — nieprzewidziane wydarzenia, ktdre wystapiq niezaleznie od woli Stron
i po zawarciu Umowy, a ktdrym Strona nie mogta zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, udaremniajace catkowicie lub czeSciowo wypetnianie zobowigzan umownych,
jak np. stan kleski zywiotowej, pozar, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne, rekwizycja,
embargo lub zarzadzenia wiadz odnosnie tych okolicznosci. Nie uznaje sie za Site wyzszg
braku Sity roboczej, materiatow i surowcdéw chyba, ze jest to spowodowane powyzszymi
okolicznosciami.

17) ,Umowa"” — niniejsza umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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18) ,Umowy dostepowe” — umowy o dostepie telekomunikacyjnym, jak rowniez umowy
0 wspotkorzystaniu lub dostepie do budynkdéw lub Infrastruktury telekomunikacyjnej, ktorych
zawieranie jest niezbedne do nalezytego realizowania Przedsiewziecia, w szczegdlno$ci umowa
kolokacji, umowa dostepu do kanalizacji kablowej, umowa o $wiadczenie ustug
telekomunikacyjnych, w tym m.in. ustugi dostepowej do sieci Internet, ustugi tranzytu IP
i ustugi VPN.

19) ,Ustawa o dostepie do informacji publicznej” — ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pdzn. zm.).

20) ,Ustawa o podatku dochodowym od osob prawnych” — ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od 0séb prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z pdzn. zm.).

21) ,Ustawa o podatku od towarow i ustug” — ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z pdzn. zm.).

22) ,Ustawa o rachunkowosci” — ustawa z dnia 29 wrzesnia 2004 r. o rachunkowosci
(Dz. U. 22009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6zn. zm.).

23) ,Ustawa o zarzadzaniu kryzysowym” — ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu
kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590 a pozn. zm.).

24) ,Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych” — ustawa z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych. (Dz.U. Nr 106,
poz. 675).

Przedmiot Umowy

§2
1. Partner Prywatny zobowigzuje sie do realizacji Przedsiewziecia za wynagrodzeniem, okreslonym
w rozdziale X, oraz poniesienia w catosci wydatkdw z tym zwigzanych, a Podmiot Publiczny
zobowigzuje sie do wspotdziatania w osiggnieciu celu Przedsiewziecia, w szczegdlnosci poprzez
whniesienie wktadu wtasnego, okreslonego w rozdziale III.

2. Partner Prywatny, wykorzystujac Infrastrukture teleinformatyczng wniesiong przez Partnera
Publicznego, w ramach realizacji Przedsiewziecia przygotuje Sie¢ telekomunikacyjng w sposob
umozliwiajgcy $wiadczenie w niej ustug okreslonych w § 17, bedzie jg eksploatowat i nadzorowat
oraz gwarantuje osobom trzecim, w szczegolnosci Operatorom Sieci Dostepowej,
wspotkorzystanie i efektywny hurtowy dostep telekomunikacyjny do Infrastruktury
telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takze dostep do budynkéw i Infrastruktury
telekomunikacyjnej, w szczegolnosci do Infrastruktury teleinformatycznej stanowiacej wkiad
Wojewddztwa, co stanowi natozenie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 27 ust. 1 Prawa
telekomunikacyjnego oraz w Wytycznych wspolnotowych w sprawie stosowania przepisow
dotyczacych pomocy panstwa w odniesieniu do szybkiego wdrazania sieci szerokopasmowych.
Podstawowe wymagania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do lokalizacji i wyposazenia
weztdw, okresla Zatacznik nr 12,
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3. Zobowigzanie do zapewnienia efektywnego hurtowego dostepu Operator Infrastruktury wykonuje
poprzez zapewnienie skutecznego i petnego rozdzielenia wszystkich elementdéw Infrastruktury i
Sieci telekomunikacyjnej oraz oferowanie wszelkich rodzajow dostepu do Infrastruktury i Sieci
telekomunikacyjnej, jakich moze potrzebowac¢ Operator Sieci Dostepowej.

4. Obowigzek zagwarantowania wspodtkorzystania i dostepu, o ktérym mowa w ust. 2, w tym takze
do ciemnych widkien, kanalizacji kablowej, udogodnien towarzyszacych, budynkdéw i innych
miejsc kolokacji, bedzie wykonywany w petnym zakresie przez caty okres obowigzywania Umowy,
poczawszy od terminu rozpoczecia oferowania i $wiadczenia ustug, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.

5. W zakresie i na warunkach okreslonych w Umowie, Wojewoddztwo powierza Operatorowi
Infrastruktury wykonywanie zadan z zakresu gospodarki komunalnej, tj. zadan okreslonych
w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 a-b ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.

6. Operator Infrastruktury nie moze S$wiadczy¢é na obszarze Wojewddztwa ustug
telekomunikacyjnych detalicznych z wykorzystaniem Infrastruktury teleinformatycznej.

7. Operator Infrastruktury wykonujac zobowigzanie do wniesienia wkiadu wiasnego moze
wykorzystywac istniejaca infrastrukture wiasng lub nalezacq do osoby trzeciej.

8. Podstawg okreslenia optat dla kazdej z grup ustug $wiadczonych przez Operatora Infrastruktury
sq przecietne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowigzujgce na innych
porownywalnych, bardziej otwartych na konkurencje, obszarach kraju lub wspdlnoty, albo w
braku takich publikowanych cen, na cenach okreslonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE,
nie nizszych niz ceny juz okreslone dla danego obszaru przez Prezesa UKE.

9. Optaty stosowane przez Operatora Infrastruktury, jak réwniez inne warunki hurtowego dostepu i

wspotkorzystania, o ktdrym mowa w ust. 1, wymagajq zatwierdzenia lub okreslenia przez Prezesa
UKE, na co Strony niniejszym wyrazaja zgode.

Zakres terytorialny i przedmiotowy Przedsiewziecia
§3

Przedsiewziecie obejmuje obszar Wojewddztwa [...]. Lokalizacje weztéw i ich rodzaje okresla Zatacznik
nr 12.

Obowiazywanie Umowy
84

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Partner Prywatny bedzie w petnym zakresie gotowy do zapewniania wspotkorzystania i dostepu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, a w szczegdlnosci $wiadczenia ustug okreslonych
w Umowie, nie pdzniej niz w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty koncowego protokolarnego
przekazania Infrastruktury teleinformatycznej, o ktdrym mowa w §9, tj. nie pdzniej niz w dniu
[***]. Partner Prywatny, za zgoda Partnera Publicznego, rozpocznie wykonywanie obowigzku
wspotkorzystania lub dostepu w odniesieniu do kazdego z przekazanych mu czesci skfadnikow
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majatkowych Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach etapow, o ktoérych mowa w §9
i Zataczniku nr 5 do Umowy, jezeli bedzie to mozliwe ze wzgledéw technicznych. CzeSciowe
wykorzystanie Infrastruktury teleinformatycznej w tym okresie nie wptywa na sposob naliczania
wysokosci czynszu, okreslony w §30 Umowy.

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. na okres [***] [ minimum 10] lat.
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ROZDZIAL 11
OSWIADCZENIA I ZOBOWIAZANIA

Status Operatora Infrastruktury
§5
Operator Infrastruktury oswiadcza, iz prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza jako przedsiebiorca
telekomunikacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 27) Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z wpisem

w rejestrze przedsiebiorcéw telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzedu Komunikagji
Elektronicznej pod numerem [...].

Stan przedsiebiorstwa Operatora Infrastruktury
§6

Operator Infrastruktury o$wiadcza, ze:

1) Dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, wiedzg fachowg oraz S$rodkami techniczno-
organizacyjnymi, oraz personelem niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy,

2) Stan finansowy, w szczegdlnosci ptynnosS¢ finansowa jego przedsiebiorstwa, umozliwia prawidtowe
wykonanie Umowy,

3) Nie znajduje sie w stanie likwidacji oraz, ze nie toczy sie wobec niego postepowanie upadtosciowe
lub naprawcze.

Nalezyta starannos¢
§7

1. Operator Infrastruktury zobowigzany jest wykonywa¢ Umowe z najwyzszg starannoscig
oraz profesjonalizmem, jakiego oczekiwac nalezy od podmiotéw zawodowo prowadzacych tego
rodzaju dziatalno$¢ telekomunikacyjng, w szczegdlnosci zgodnie z wiedzg fachowa, przepisami
prawa oraz decyzjami Prezesa UKE. Zobowigzania w zakresie przygotowania Sieci
telekomunikacyjnej oraz gotowosci do Swiadczenia na rzecz Operatoréw Sieci Dostepowych
okreslonych w Umowie ustug, majg charakter zobowigzan rezultatu.

2. W przypadku wydania przez Prezesa UKE wobec Operatora Infrastruktury lub wobec
Wojewddztwa decyzji administracyjnej, w tym ktorejkolwiek z decyzji, o ktorych mowa w dziale
II rozdziale 2 Prawa telekomunikacyjnego, Operator infrastruktury zobowigzany jest decyzje takq
wykonywa¢ natychmiast po otrzymaniu od Prezesa UKE lub Wojewddztwa informacji o tresci
takiej decyzji, az do czasu ewentualnego wyeliminowania jej z obrotu prawnego we wiasciwym
trybie. W szczegolnosci Operator Infrastruktury zobowigzany jest wykonywac okreslone
lub ustalone w tych decyzjach obowigzki Wojewddztwa, w tym zobowigzany jest zwolni¢
Wojewddztwo z obowigzku $wiadczenia wzgledem innych podmiotdw w razie wydania
przez Prezesa UKE na ich rzecz decyzji o dostepie telekomunikacyjnym.
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3. Wojewodztwo obowigzane jest niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ich otrzymania, informowac Operatora Infrastruktury o skierowanych do Wojewddztwa decyzjach
i stanowiskach Prezesa UKE dotyczacych Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej.

4. Zobowigzanie, o ktérym mowa w ust. 2, jest niezalezne od zaskarzenia decyzji Prezesa UKE,
jak rowniez od korzystania przez Operatora Infrastruktury z praw strony postepowania
administracyjnego. Jednakze w razie zaskarzenia decyzji Prezesa UKE przez Wojewddztwo,
Wojewddztwo moze odrebnym oswiadczeniem, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
zwolni¢ Operatora Infrastruktury z tego zobowigzania do czasu prawomocnego rozstrzygniecia
sprawy przez sad.

5. Operator infrastruktury zobowigzany jest podda¢ sie — na warunkach obowigzujacych
Wojewddztwo — wszelkim podejmowanym przez Prezesa UKE czynnosciom stuzgcym
skontrolowaniu dziatalnoéci powierzonej niniejszg Umowa.

6. Operator Infrastruktury obowigzany jest udziela¢ Prezesowi UKE lub innym organom wtadzy
publicznej wszelkich informacji niezbednych do wywigzania sie przez Wojewddztwo z obowigzkow
natozonych na Wojewddztwo w zwigzku z powierzonymi Operatorowi Infrastruktury zadaniami
z zakresu telekomunikaciji.
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ROZDZIAL III
WKLAD WLASNY PODMIOTU PUBLICZNEGO

Przedmiot wkiadu wlasnego

§8
1. Wktadem wiasnym Podmiotu Publicznego jest zespot skiadnikéw majatkowych sktadajacych
sie na Infrastrukture teleinformatyczng wraz z ich dokumentacjg oraz przystugujacymi
Wojewddztwu prawami do korzystania z nieruchomosci gruntowych i budynkowych,
ktore Wojewoddztwo udostepnia Operatorowi Infrastruktury na podstawie Umowy, przy czym:

a) skfadniki majgtkowe stanowigce wiasnos¢ Wojewddztwa udostepnione zostajg na zasadzie
dzierzawy,

b) skfadniki majatkowe, do ktorych Wojewodztwu przystuguje inne niz wiasno$¢ prawo
majatkowe — wynikajace z umoéw najmu, dzierzawy lub innych umoéw o zblizonym charakterze
— zostajg udostepnione na zasadach odpowiednio podnajmu, poddzierzawy Ilub innego
analogicznego do przystugujacego Wojewddztwu stosunku prawnego o zblizonym charakterze.

2. Szczegdtowy opis sktadnikow wktadu wirasnego Podmiotu Publicznego, wraz z okresleniem tytutu
prawnego, jaki do kazdego ze skiadnikéw przystuguje Wojewddztwu oraz tytutu prawnego,
jaki wskutek zawarcia Umowy przystuguje Operatorowi Infrastruktury, zawiera Zatacznik nr 3
do Umowy. Wykaz dokumentacji oraz dokumentacja dotyczaca poszczegdlnych sktadnikow wkiadu
wilasnego stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy. Z chwilg zawarcia Umowy dochodzi do nawigzania
pomiedzy Podmiotem Publicznym i Podmiotem Prywatnym stosunkow prawnych odpowiednio:
dzierzawy, o ktorej mowa w ust. 1 lit. b, a takze podnajmu, poddzierzawy lub innego podobnego,
o ktérych mowa w ust. 1 lit. b, co nie uchybia pozostatym postanowieniom Umowy okreslajagcym
w szczegdlnosci termin wydania poszczegolnych sktadnikdw majatkowych przez Wojewoddztwo
i termin powstania obowigzku uiszczania opfat za korzystanie z tych sktadnikéw przez Podmiot
Prywatny.

3. Wkiad wiasny Podmiotu Publicznego stanowi rowniez obowigzek ponoszenia czesci wydatkow na
realizacje Przedsiewziecia, tj.:

a) pfatnos¢ na rzecz Partnera Prywatnego w kwocie rownej wysokosci podatku od
nieruchomosci, ktory zapfacit Operator Infrastruktury Jjako posiadacz —zalezny
Infrastruktury teleinformatycznej,

b) uiszczanie opfat za zajecie pasa drogowego, okreslonych w decyzjach, ktorych adresatem
Jjest Wojewodztwo

- w okresie obowigzywania Umowy.*

Przekazanie Infrastruktury teleinformatycznej

Opcjonalnie wraz z powigzanymi postanowieniami zawartymi w niniejszym wzorze umowy
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§9
1. Infrastruktura teleinformatyczna oraz inne skladniki stanowigce wkitad wiasny Podmiotu
Publicznego, o ktorym mowa w 8§88 ust. 1, zostang wydane Operatorowi Infrastruktury etapami,
zgodnie z harmonogramem stanowigcym Zatacznik nr 5 do Umowy, jednakze nie pozniej niz [...]
od dnia zawarcia Umowy, w oparciu o dwustronnie podpisane protokoty odbioru, ktdrego wzor
stanowi Zatacznik nr 6 do Umowy.

2. Operator Infrastruktury obowigzany jest przyja¢ przekazywany mu sukcesywnie wktad wiasny
Podmiotu Publicznego, w szczegdlnosci podpisac protokot odbioru, w terminie 3 dni roboczych.
Z uptywem tego terminu sktadniki stanowigce wktad wiasnych Podmiotu Publicznego uwaza sie
za odebrane bez zastrzezen. OdpowiedzialnoS¢ Wojewddztwa z tytutu wad przekazanych
sktadnikow wygasa, jezeli wady nie zostang zgtoszone w protokole odbioru, a w przypadku
ujawnienia sie wad juz po przekazaniu — w terminie 3 dni roboczych od ich ujawnienia.

Cesja praw
§10

1. Wojewodztwo dokonuje na rzecz Operatora Infrastruktury cesji praw i obowigzkow wynikajacych
z zawartych przez nie z innymi podmiotami umow, ktorych przedmiot dotyczy bezposrednio
lub posrednio Infrastruktury teleinformatycznej, w szczegdlnosci umdéw serwisowych, a Operator
Infrastruktury podpisujac Umowe o$wiadcza, ze wyraza zgode na jej dokonanie.

2. Wykaz i tres¢ umow, o ktdrych mowa w ust. 1, stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

3. Cesja, o ktorej mowa w ust. 1, dokonana zostanie pod warunkiem rozwigzujgcym zakonczenia
obowigzywania Umowy. W razie zakonczenia Umowy, prawa i obowigzki przekazane Operatorowi
Infrastruktury w drodze cesji przejdg z mocy Umowy zwrotnie na Wojewddztwo.

4. Wojewodztwo zapewni, ze treS¢ umdw, o ktdrych mowa w ust. 1, nie sprzeciwia sie dokonaniu
cesji, o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie bedzie czynita niemozliwym wykonania uprawnien
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

5. Od daty dokonania cesji, o ktorej mowa w ust. 1, Operator Infrastruktury ponosi wszelkie koszty
i ptatnosci zwigzane z kontynuowaniem umoéw cedowanych oraz wytaczng odpowiedzialnosc
za jej nalezyte wykonywanie od tego dnia, natomiast odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonywanie
Umowy do dnia cesji ponosi wylacznie Wojewddztwo, z tym ze koszty i ptatnosci poniesione
przez Wojewddztwo do tej daty, nawet na poczet przysztych okreséw, nie podlegajg rozliczeniu
miedzy Stronami.
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ROZDZIAL IV
PRAWA I OBOWIAZKI PODMIOTU PUBLICZNEGO

Katalog obowiazkow
§11
1. Do obowigzkéw Wojewddztwa jako Podmiotu Publicznego nalezy:

1) oddanie Operatorowi Infrastruktury do korzystania i pobierania pozytkow przez czas
oznaczony sktadnikow majgtkowych stanowigcych wklad wiasny Wojewddztwa opisanego
w §8 ust. 1-2 Umowy,

2) przekazywanie Partnerowi Prywatnemu kwot odpowiadajacych wysokosci — podatku
od nieruchomosci z tytutu posiadania Infrastruktury teleinformatycznej, ktory Partner
Prywatny zapfacit jako posiadacz zalezny, w terminie 30 dni od daty przedstawienia
przez Partnera Prywatnego dowodu jego opfacenia. W przypadku stwierdzenia nadpfaty
w w/w podatku kwota zwrdcona Partnerowi Prywatnemu zostanie przekazana Podmiotowi
Publicznemu niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty jej wplywu
na rachunek Podmiotu Prywatnego, bez odrebnych wezwar. Zwloka w zwrocie nadpfaty
ponad wskazany wyzej termin skutkuje obowigzkiem zaptaty odsetek ustawowycl?,

3) ponoszenie opfat za zajecie pasa drogowego z tytutu umieszczenia w pasie drogowym
urzadzen Infrastruktury telekomunikacyjnej, okreslonej na podstawie stosownych decyzji
administracyjnych, ktorych adresatem jest Wojewddztwo’

2. Wojewddztwu przystuguje uprawnienie do:
1) zatwierdzania wzorow Umow dostepowych oraz zmian tych wzordw,
2) kontroli tresci Umow dostepowych w trakcie ich obowigzywania,
3) zatwierdzania Zestawienia Optat dla taryf stosowanych przez Operatora Infrastruktury,

4) biezacej kontroli prawidtowego wykorzystywania sktadnikow majatkowych bedacych wktadem
wiasnym Wojewddztwa,

5) biezacej kontroli wykonywania przez Operatora Infrastruktury obowigzkow okreslonych
w Umowie w zakresie dostepu telekomunikacyjnego, wspotkorzystania oraz dostepu
do budynkow i Infrastruktury telekomunikacyjnej na rzecz Operatoréw Sieci Dostepowej,
w szczegdlnosci w zakresie zapewnienia rownoprawnego ich traktowania.

2 por. przypis 1
3 por. przypis 1
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ROZDZIAL V
WKLAD WLASNY PARTNERA PRYWATNEGO

Przedmiot wkiadu wlasnego
§12

1. Wkitad wiasny Partnera Prywatnego stanowi poniesienie wszelkich wydatkow na realizacje
Przedsiewziecia, za wyjatkiem wydatkow wymienionych w § 11 ust. 1, w szczegdlnosci
poniesienie:

a) naktaddw na Infrastrukture i Sie¢ telekomunikacyjna potrzebnych do realizacji
Przedsiewziecia, w wysokosci nie nizszej niz okre$lona w ofercie ztozonej w postepowaniu,
w wyniku ktdrego zawierana jest niniejsza Umowa, tj. ustalonej w tacznej kwocie netto
(. bez podatku od towardw i ustug VAT) ......ccccoeeveeeeereieeen, zt (stownie ziotych: ........ ),

b) kosztdbw prowadzenia dziatalnosci niezbednej do realizacji  Przedsiewziecia,
w tym w zakresie dostarczania Sieci telekomunikacyjnej i Swiadczenia ustug
telekomunikacyjnych, zapewniania wspdtkorzystania i dostepu, utrzymania i zarzadzania
Infrastrukturg telekomunikacyjna.

2. Kwota naktaddw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, w pierwszym roku obowigzywania Umowy wynosi
nie mniej niz *** netto (stownie: ***), a w kazdym kolejnym roku obowigzywania Umowy
nie mniej niz *** netto (stownie: ***),

Harmonogram i zakres realizacji nakladow
§13

1. Podmiotowi Publicznemu przystuguje prawo sprzeciwu co do rodzaju, zakresu, sposobu
lub terminéw dokonywania naktadow, w granicach kwoty okreslonej na dany rok kalendarzowy
obowigzywania Umowy. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i musi by¢ wniesiony w formie pisemnej
w terminie miesigca od otrzymania projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
0 ktérym mowa w ust. 2.

2. Partner Prywatny zobowigzany jest na 3 miesigce przed rozpoczeciem kazdego kolejnego
rocznego okresu obowigzywania Umowy sporzadzi¢ i doreczy¢ Podmiotowi Publicznemu projekt
harmonogramu rzeczowo-finansowego okresSlajacego rodzaj i zakres oraz terminy dokonania
planowanych nakfadéw. Harmonogram na pierwszy rok obowigzywania Umowy stanowi
Zatacznik nr 13.

3. W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Podmiot Prywatny, Strony zwrdcq sie o rozstrzygniecie
do Zespotu Ekspertow, o ktorym mowa w §37 Umowy. Strony Umowy os$wiadczajg,
ze rozstrzygniecie Zespotu Ekspertéw bedzie wigzaca.
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Dokonywanie nakladow
8§14

Partner Prywatny dokonuje naktaddéw w postaci zapewnienia wiasnych sktadnikow majatkowych
lub nabywajac takie sktadniki na podstawie uméw z podmiotami trzecimi. Naktady w postaci
wihasnych skfadnikdw majatkowych wymagajq niezaleznej wyceny ich wartosci. Nabycie
sktadnikow majatkowych nastepuje w oparciu o najkorzystniejsza ekonomicznie oferte
i z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystosci, jawnosci i efektywnosci.

Wylacznie uprawnionym i zobowigzanym z umoéw, o ktérych mowa w ust. 1, jest Operator
Infrastruktury.

Dokumentacje zwigzang z dokonanymi naktadami Partner Prywatny obowigzany jest
przechowywac oraz wydac po zakonczeniu umowy Partnerowi Publicznemu z chwilg ich rozliczenia
zgodnie z §53 ust. 4.

Wojewddztwu przystuguje prawo wgladu, w kazdym czasie, w dokumentacje zwiazang
z naktadami, jak réwniez zadania w tym zakresie wszelkich informaciji.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 6 i 7, skladniki majatkowe potgczone trwale z Infrastrukturg
teleinformatyczng w ramach naktadéw poczynionych przez Partnera Prywatnego stajg sie w chwili
pofaczenia wilasnoscia Wojewddztwa, a ich wartoS¢ podlega rozliczeniu miedzy Stronami
po zakonczeniu Umowy na zasadach okre$lonych w § 53. Powyzsze w szczegdlnosci oznacza,
iz Podmiot Prywatny nie moze zadac odiaczenia tych skfadnikdw od Infrastruktury po zakonczeniu
Umowy.

Trwatym potaczeniem w rozumieniu ust. 5 jest takie potaczenie okreSlonego sktadnika
majatkowego  Podmiotu Prywatnego z elementem Infrastruktury teleinformatycznej,
ktérego istnienie jest niezbedne do prawidtowego funkcjonowania Sieci telekomunikacyjnej.

Postanowienia ust. 5 i 6 znajdujg zastosowanie bez wzgledu na rodzaj tytutu prawnego,
jaki przystuguje Wojewodztwu do tego elementu Infrastruktury, z ktdérym zostat potaczony
skfadnik majatkowy Podmiotu Prywatnego, z tym ze jezeli na mocy bezwzglednie wigzacych
przepisow prawa z chwilg takiego potgczenia sktadnik 6w, potaczony z elementem infrastruktury
nie stanowigcym wiasnosci Wojewoddztwa, stat sie wiasnoscig osoby trzeciej, jako czes¢ sktadowa
wiekszej catosci stanowigcej wtasnosc tej osoby, to Wojewddztwu, a nie Podmiotowi Prywatnemu,
przystugujg roszczenia przewidziane w przepisach prawa dla podmiotu, ktdry utracit wiasnosé
na skutek przytaczenia lub potaczenia rzeczy.
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ROZDZIAL VI
OBOWIAZKI PARTNERA PRYWATNEGO

§15
W ramach realizacji Umowy Partner Prywatny zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) uzywania skfadnikdw majgtkowych wkiadu witasnego Podmiotu Publicznego zgodnie
Z jego spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidtowej gospodarki,

2) zachowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym Infrastruktury teleinformatycznej oraz
innych sktadnikdw Sieci przez caty okres trwania Umowy w stanie niepogorszonym i zdolnym
do Swiadczenia ustug okreslonych w § 17, a w szczegdlnosci dokonywania wszelkich czynnosci
zwigzanych z ich biezacym utrzymaniem, konserwacjg i naprawami oraz ponoszenia kosztow
z tym zwigzanych. Jezeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne skitadniki Sieci sg objete
stosownymi umowami konserwacyjnymi i serwisowymi, Wojewodztwo zapewni mozliwosc¢
bezposredniego realizowania uprawnien z nich wynikajacych przez Operatora Infrastruktury.
Jezeli Infrastruktura teleinformatyczna i inne sktadniki Sieci nie sa objete takimi umowami,
Operator Infrastruktury zobowigzany jest na swoj koszt zawrze¢ umowy serwisowe lub
konserwacyjne, z wyspecjalizowanymi podmiotami, wzglednie samodzielnie zapewnic ich
serwis i konserwacje na poziomie nie gorszym niz okreSlony w Zatgczniku nr 8 do Umowy
okreslajacym warunki SLA dla serwisu i biezacej konserwacji Sieci,

3) ubezpieczania na swodj koszt, przez caty okres trwania Umowy, Infrastruktury
teleinformatycznej oraz innych sktadnikéw Sieci od nastepujacych ryzyk:

a) [.1
b) [..],
o [.1

— na kwote (,suma ubezpieczenia”) co najmniej [...] zt (stownie: [...]) oraz dokonania ces;ji
praw z polisy na rzecz Wojewodztwa w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie
w terminie 3 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okres,

4) przygotowania Sieci telekomunikacyjnej do $wiadczenia ustug okreSlonych w § 17,
polegajacego w szczegdlnosci na:

a) zainstalowaniu urzadzen telekomunikacyjnych oraz wykonaniu innych czynnosSci
prowadzacych do stworzenia Sieci telekomunikacyjnej, z wykorzystaniem Infrastruktury
teleinformatycznej oraz sktadnikow majatkowych zapewnionych w ramach naktadéw,
0 ktérych mowa w § 12 ust. 1 lit. a),

b) zapewnieniu interoperacyjnosci Sieci i ustug zapewniajacych mozliwo$¢ przylaczenia
innych sieci,

c) zapewnieniu kompatybilnosci i potaczalnosci z innymi sieciami telekomunikacyjnymi
tworzonymi przez podmioty publiczne lub finansowanymi ze S$rodkéw publicznych
(w przypadku wydania przez Ministra wlasciwego do spraw tacznosci rozporzadzenia
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okreslajacego wymagania techniczne i eksploatacyjne w celu zapewnienia wzajemnej
kompatybilnosci i potaczalnosci sieci, Operator Infrastruktury zobowigzuje sie dostosowac
Sie¢ do tych wymogow),

d) zapewnieniu dostaw energii elektrycznej i innych potrzebnych mediéw do prawidtowego
funkcjonowania Sieci,

e) przejeciu praw i obowigzkéw wynikajacych z zawartych przez Wojewddztwo umow
zinnymi podmiotami, ktdrych przedmiot dotyczy bezposrednio lub posrednio
wykorzystywania Infrastruktury teleinformatycznej, w ramach cesji, o ktorej mowa w §10
Umowy,

f) zapewnieniu pomieszczen i innych obiektdw niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania Sieci oraz do przytaczenia innych sieci,

g) zapewnieniu interfejsdw, systemow informatycznych, systemdéw wsparcia, stuzb
technicznych, stuzb finansowych w celu umozliwienia przytaczania innych sieci
oraz S$wiadczenia dostepu telekomunikacyjnego oraz dostepu do budynkéw i
infrastruktury
W sposob zapewniajacych interoperacyjnosc ustug i Siedi,

h) wykonaniu innych czynnoéci koniecznych do uruchomienia i prawidlowego
funkcjonowania Sieci,

5) eksploatacji i nadzoru nad Siecig telekomunikacyjna,

6) rzetelnego i terminowego dokonywania naktadow na Infrastrukture teleinformatyczna, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem, o ktérym mowa w §13,

7) wiasciwego wypetniania cigzacych na nim obowigzkéw zwigzanych ze statusem przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego wynikajacych z Prawa telekomunikacyjnego Ustawy o wspieraniu rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz innych przepisow, w szczegdlnosci dotyczacych tajemnicy
telekomunikacyjnej oraz obowigzkdw na rzecz obronnosci, bezpieczenstwa panstwa oraz
bezpieczenstwa i porzadku publicznego, w tym:

a) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej,

b) wykonywania obowigzkéw informacyjnych i sprawozdawczych wobec Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej oraz innych wiasciwych organdw,

c) uwzgledniania przy rozbudowie Sieci mozliwosci wystapienia sytuacji szczegdlnych zagrozen,
w szczegodlnosci stanu nadzwyczajnego,

d) posiadania aktualnego planu dziatan w sytuacjach szczegolnych zagrozen,

e) w sytuacjach szczegdlnych zagrozen podejmowania niezwtocznie dziatan przewidzianych
w planie,

f)  w sytuacjach szczegdlnych zagrozen wypetniania obowigzkéw natozonych przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej,
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g) zapewniania jednoczesnego i niezaleznego dostepu do tresci  przekazow
oraz zatrzymywania, przechowywania i udostepniania danych w zakresie przewidzianym
przez Prawo telekomunikacyjne,

h) blokowania potaczen telekomunikacyjnych i przekazow informacji na zadanie
uprawnionych podmiotow,
— w tym takze we wspotpracy z organami realizujgcym zadania z zakresu planowania
cywilnego w rozumieniu Ustawy o zarzadzaniu kryzysowym,

8) przedstawienia Wojewodztwu przewidzianego przez Prawo telekomunikacyjne planu dziatan
przedsiebiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczegdlnych zagrozen, o ile nie bedzie
to zabronione przez przepisy prawa; stosownie do stanu realizacji Przedsiewziecia Operator
Infrastruktury zobowigzany jest przedstawiaC Wojewddztwu zaktualizowane wersje
tego planu,

9) uwzgledniania uzasadnionych wnioskow przedsiebiorcow telekomunikacyjnych, jednostek
samorzadu terytorialnego oraz podmiotdw, o ktorych mowa w art. 4 pkt. 1,2,4,5 i 8 ustawy
Prawo telekomunikacyjne o zapewnienie im  dostepu  telekomunikacyjnego,
w tym uzytkowania elementéw sieci oraz udogodnien towarzyszacych, na zasadach
okreslonych w Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i ustug telekomunikacyjnych oraz w Prawie
telekomunikacyjnym, niezaleznie od tego, czy na Operatora Infrastruktury natozone przez
Prezesa UKE obowigzki regulacyjne,

10) prowadzenia dziatalnoSci w sposdb przejrzysty i niezaktdcajacy rozwoju réwnoprawnej
i skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych,

11) zagwarantowania osobom trzecim, w szczegolnosci Operatorom Sieci Dostepowych,
wspotkorzystania i efektywnego hurtowego dostepu telekomunikacyjnego do Infrastruktury
telekomunikacyjnej i Sieci telekomunikacyjnej, takze dostepu do budynkdw i Infrastruktury
telekomunikacyjnej, w szczegdlnosci $wiadczenia ustug okreslonych w § 17, na zasadach
okreslonych w Umowie, Ustawie o wspieraniu rozwoju sieci i ustug telekomunikacyjnych oraz
w Prawie telekomunikacyjnym,

12) wykonywania decyzji Prezesa UKE dotyczacych powierzonej Umowg dziatalnosci,
w tym wydanych wobec Wojewddztwa, w szczegdlnosci w zakresie dotyczacym
wspotkorzystania lub dostepu telekomunikacyjnego.

Ograniczenia korzystania
§16
1. Z zastrzezeniem ust. 2, oddanie osobie trzeciej do uzywania Infrastruktury telekomunikacyjnej
lub jej elementdw, w zakresie wykraczajgcym poza $wiadczenie ustug, o ktérych mowa w §17,
moze nastapi¢ wylacznie za uprzednig zgodq Wojewodztwa, wyrazong w formie pisemnej.
2. W przypadkach, w ktorych na Operatorze Infrastruktury cigzy prawny obowigzek
udostepnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej osobom trzecim w zakresie, o ktérym mowa
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w ust. 1, Operator Infrastruktury jest obowigzany jedynie powiadomi¢ Wojewodztwo
o koniecznosci zado$¢uczynienia takiemu obowigzkowi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
stosownego Zadania od osoby trzeciej.. Jezeli Wojewddztwo kwestionuje istnienie takiego
obowiazku, moze zgtosi¢ sprzeciw w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
W przypadku wniesienia sprzeciwu, Strony poddajg sprawe pod ocene Zespotu Ekspertow,
o ktorym mowa w §37 Umowy. Strony o$wiadczaja, Ze rozstrzygniecie Zespotu Ekspertow
bedzie dla nich wigzace.
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1.

ROZDZIAL VII

SPOSOB WYKORZYSTANIA INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJINEJ PRZEZ
OPERATORA INFRASTRUKTURY

Zakres ustug Operatora Infrastruktury
§17

Wojewddztwo udostepnia Operatorowi Infrastruktury zespodt sktadnikow majatkowych w postaci
Infrastruktury teleinformatycznej z przeznaczeniem na Swiadczenie w oparciu o nig i zasoby
wiasne Operatora Infrastruktury, tworzace Sie¢ telekomunikacyjna, dostepu telekomunikacyjnego
oraz wspotkorzystania, na warunkach wskazanych w Umowie oraz w decyzjach Prezesa UKE
dotyczacych Infrastruktury lub Sieci telekomunikacyjnej, jezeli decyzje takie zostang wydane.

Operator Infrastruktury $wiadczy Ustugi na rzecz osdb trzecich, w szczegdlnosci Operatordw Sieci
Dostepowych.

Operator Infrastruktury obowigzany jest zapewni¢ korzystanie z urzadzen telekomunikacyjnych,
udogodnien towarzyszacych oraz Swiadczy¢ wszelkiego rodzaju ustugi, ktore sg niezbedne
do zagwarantowania, na wszelkich technicznie mozliwych poziomach, Operatorom Sieci
Dostepowych wspdtkorzystania oraz dostepu telekomunikacyjnego do Infrastruktury i Sieci
telekomunikacyjnej, takze dostepu do budynkéow i Infrastruktury telekomunikacyjnej.
W szczegolnosci bedzie Swiadczyt:

a) ustuge dzierzawy miejsca w kanalizacji kablowej,

b) ustuge dzierzawy ciemnego wtokna Swiattowodowego,

¢) ustuge dostepu operatorskiego do sieci Internet,

d) ustuge dzierzawy taczy (pojemnosci),

e) ustuge tranzytu IP,

f) inne ustugi niezbedne do zapewnienia wspdtkorzystania i dostepu, w zakresie okreslonym
w niniejszym ustepie, w tym ustuge kolokacji

- we wszystkich weztach Sieci telekomunikacyjnej.

Operator Infrastruktury obowigzany jest zapewni¢ miejsce kolokacji w weztach dostepowych
dla podtaczenia urzadzen minimum [***] [minimum 3] Operatoréw Sieci Dostepowych.
Swiadczenie ustugi dzierzawy miejsca w kanalizacji kablowej, jak réwniez dzierzawy ciemnego
wiokna, dzierzawy witokna Swiattowodowego lub wydzielonej przeptywnosci pomiedzy punktami
dostepu do Sieci telekomunikacyjnej, nie moze uniemozliwi¢, ani ograniczy¢ Swiadczenia innych
ustug, w szczegolnosci ustugi tranzytu IP oraz ustugi dostepu do sieci Internet, a jednoczesnie
Operator Infrastruktury powinien zapewni¢ dostepno$¢ wymienionych ustug dla tylu Operatorow
Sieci Dostepowych, by zapewni¢ réwnoprawng i skuteczng konkurencje. W razie potrzeby
Operator Infrastruktury, za uprzednig zgodq Wojewodztwa wyrazong pod rygorem niewaznoSci w
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formie pisemnej, poniesie dodatkowe naktady na niezbedng rozbudowe Infrastruktury
teleinformatycznej.

5. Do zagwarantowania wspotkorzystania oraz dostepu telekomunikacyjnego stosuje sie
odpowiednio przepisy dziatu I rozdziatu 3 oraz dziatu II rozdziatu 2 Prawa telekomunikacyjnego.
W razie sporu pomiedzy Operatorem Infrastruktury a Operatorem Sieci Dostepowej, Prezes UKE
podejmuje decyzje o dostepie telekomunikacyjnym majac na uwadze w szczegdlnosci obowigzek
wspotdziatania oraz dostepu telekomunikacyjnego natozony na Operatora Infrastruktury
w art. 27 ust. 1 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i ustug telekomunikacyjnych oraz w niniejszej
Umowy, jak réwniez obowigzki natozone, w zakresie zadan powierzonych niniejszg Umowa,
na ktéregokolwiek z Partnerow w przepisach prawa lub decyzjach Prezesa UKE, podejmowanych
na podstawie art. 13 Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i ustug telekomunikacyjnych
lub przepisow Prawa telekomunikacyjnego.

6. W przypadku zilozenia przez Operatora Sieci Dostepowej wniosku o zapewnienie dostepu
telekomunikacyjnego w zakresie $wiadczenia ustugi lub ustug okreSlonych w ust. 3,
ktore na dzien ztozenia tego wniosku nie mogg by¢ $wiadczone z uwagi na brak odpowiednich
urzadzen telekomunikacyjnych we wiasciwym wezle lub weztach sieci, Operator Infrastruktury,
na pisemny wniosek Wojewddztwa lub z wiasnej inicjatywy, ale wowczas za pisemng zgodg
Wojewddztwa, zrealizuje rozbudowe tego wezta lub weztdw sieci, poprzez wyposazenie
we wihasciwe urzadzenia telekomunikacyjne, a jesli to bedzie konieczne - zapewni takze dostawy
energii elektrycznej i innych potrzebnych mediéw do prawidtowego funkcjonowania wezia,
w zakresie niezbednym do $wiadczenia tychze ustug.

7. W przypadku, gdy rozbudowa wezta miataby by¢ dokonywana na wniosek Wojewddztwa,
Operator Infrastruktury moze sprzeciwi¢ sie rozbudowie wezla, w szczegolnosci jesli uzna,
iz rozbudowa ta nie jest ekonomicznie uzasadniona. Sprzeciw wnoszony jest w formie pisemnej,
w terminie 14 dni od ztozenia przez Wojewddztwo wniosku, o ktorym mowa w ust. 6.
W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez Wojewodztwo, Strony zwrocy sie o rozstrzygniecie
do Zespotu Ekspertdw, o ktéorym mowa w 8§37 Umowy. Strony Umowy oS$wiadczaja,
ze rozstrzygniecie Zespotu Ekspertéw bedzie wigzace.

8. Rozbudowa wezla sieci dokonywana jest w ramach naktadow, o ktérych mowa w §12 ust. 1 lit. a)
i wymaga zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego okresSlajacego rodzaj i zakres
oraz terminy dokonania planowanych naktadow, przewidzianego na dany rok obowigzywania
umowy.

9. Do zmiany harmonogramu, o ktérej mowa w ust. 8, jak réwniez do naktadéw na rozbudowe
wezta stosuje sie odpowiednio postanowienia 813 i 814 umowy, z tym ze projekt zmiany
harmonogramu Operator Infrastruktury sporzadza i dorecza Wojewddztwu na co najmniej 14 dni
przed planowanym rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbudowg wezta.
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Ograniczenie zakresu ustug
§18

1. Operator Infrastruktury nie moze zaprzesta¢ oferowania, ani tez Swiadczenia jakiejkolwiek ustugi
okreslonej w Zataczniku nr 9 do Umowy. Poprzez zaprzestanie $wiadczenia ustugi rozumie
sie przerwe w jej Swiadczeniu diuzsza niz przewidziane niniejszg Umowg przerwy techniczne
lub konserwacyjne.

2. Operator Infrastruktury nie moze $wiadczy¢ na obszarze Wojewddztwa ustug telekomunikacyjnych
detalicznych z wykorzystaniem Infrastruktury teleinformatyczne;j.

Poziom $wiadczonych ustug
8§19

Operator Infrastruktury zobowigzuje sie S$wiadczy¢ ustugi, o ktorych mowa w §17 co najmniegj
w standardzie i jakosci okreslonych w zatgczniku nr 9 do Umowy (SLA ustug Operatora Infrastruktury).

Umowy dostepowe
§20

1. Operator Infrastruktury S$wiadczy ustugi dostepu telekomunikacyjnego na podstawie Umow
dostepowych, ktdrych wzory okresla Zatacznik nr 10 do Umowy. Stosowanie wzoréw innych Umdw
dostepowych wymaga zatwierdzenia wzoru przez Wojewddztwo.

2. Zmiana wzoru Umowy dostepowej, w szczegolnosci zmiana wynikajaca z negocjacji prowadzonych
z Operatorem Sieci Dostepowej lub wydania decyzji przez Prezesa UKE, dokonywana jest przez
Operatora Infrastruktury za zgodg Wojewddztwa. Zmiana wzoru Umowy dostepowej nie wymaga
zmiany Umowy.

3. Operator Infrastruktury ma obowigzek przedktada¢ Wojewddztwu do zatwierdzenia projekty
wzoréw Umoéw dostepowych innych niz okreSlone w Zataczniku nr 10 do Umowy, jak rowniez
projekty zmienionych wzoréw Umoéw dostepowych, co najmniej na 10 dni roboczych
przed rozpoczeciem ich stosowania do oferowania ustug Operatorom Sieci Dostepowych.

4. Wojewodztwo moze w indywidualnym przypadku wyrazi¢ zgode na odstepstwo od wzoru Umowy
dostepowej, o ile na zmiane taka wyraza zgode Operator Sieci Dostepowej. Oswiadczenie
Operatora Sieci Dostepowej o zgodzie na zwigzanie sie postanowieniami umownymi odmiennymi
od wzoru Umowy dostepowej Operator Infrastruktury przedktada Wojewddztwu wraz z projektem
Umowy dostepowej. W terminie 10 dni roboczych Operator Infrastruktury zobowigzany jest
do przedtozy¢ Wojewddztwu do zatwierdzenia zmieniony wzér Umowy dostepowej,
uwzgledniajacy odstepstwo, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

5. Zgode, o ktorej mowa w ust. 4, Wojewddztwo wyraza w terminie 7 dni od doreczenia mu projektu
Umowy dostepowej wraz z o$wiadczeniem Operatora Sieci Dostepowej. Bezskuteczny uptyw
terminu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, jest réwnoznaczny z udzieleniem zgody
na stosowanie postanowiern umownych odmiennych od wzoru Umowy dostepowej.
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6. W przypadku, gdy Operator Infrastruktury dokona zmiany wzoru Umowy dostepowej jest
on zobowigzany przedstawi¢ wszystkim Operatorom Sieci Dostepowej z ktorymi zawart Umowy
dostepowe przed wprowadzeniem zmiany oferte zawarcia aneksu do Umowy dostepowej
uwzgledniajgcq wprowadzone zmiany. Oferta aneksu powinna by¢ wystana do Operatoréw Sieci
Dostepowej w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od uzyskania zgody Wojewddztwa
oraz okresla¢ termin w ktorym oczekiwaé bedzie odpowiedzi, nie krotszy niz 30 dni od dnia
doreczenia oferty.

7. W razie wydania przez Prezesa UKE decyzji o dostepie telekomunikacyjnym albo decyzji

zatwierdzajacej oferte ramowa, pierwszenstwo maja postanowienia tych  decyzji.
W takim przypadku odpowiednio stosuje sie ust. 4 zdanie drugie oraz ust. 6.

Optaty dostepowe
§21
1. Operator Infrastruktury jest zobowigzany do stosowania opftat z tytutu wspotkorzystania
oraz dostepu telekomunikacyjnego, takze dostepu do budynkéw i Infrastruktury

telekomunikacyjnej, okreslonych w Zestawieniu Optat, ktore jest uzgodnione z Wojewddztwem i
zatwierdzone przez Prezesa UKE.

2. okreSlenia optat dla kazdej z grup ustug Swiadczonych przez Operatora Infrastruktury sa
przecietne publikowane (regulowane) ceny hurtowe obowigzujace na innych jest porownywalnych,
bardziej otwartych na konkurencje, obszarach kraju lub wspdlnoty, albo w braku takich
publikowanych cen, na cenach okreslonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, nie nizszych
niz ceny juz okreslone dla danego obszaru przez Prezesa UKE.

3. Opflaty okreslone w Zestawieniu Optat i stosowane przez Operatora Infrastruktury wymagajq
zatwierdzenia lub okreSlenia przez Prezesa UKE, zgodnie z ust. 4-8, na co Strony niniejszym
wyrazajq zgode. W sytuacjach, w ktdrych okaze sie to konieczne, Strony mogq zleci¢ ponadto
fachowemu podmiotowi trzeciemu opracowanie analizy metodg benchmarkingu szczegdtowego
lub innych sposobdw oceny prawidtowosci optat, biorgc pod uwage promocje efektywnosci i
zrownowazonej konkurencji oraz zapewnienie maksymalnych korzysci dla Uzytkownikdw
koncowych. Koszty zlecenia analizy, o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, Strony pokrywajg
po potowie.

4. Projekt Zestawienia Optat dla poszczegdinych kategorii ustug, o ktorych mowa w 817 ust. 3
Umowy, jak rowniez projekt ich zmiany, sporzadza Operator Infrastruktury i przedktada
Wojewddztwu do zatwierdzenia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Jezeli Strony zlecity
opracowanie analizy, o ktorej mowa w ust. 3, projekt uwzglednia rowniez
te analize. Pierwszy projekt Zestawienia Optat Operator Infrastruktury powinien sporzadzi¢ i
przedtozy¢ Wojewoddztwu w takim czasie, aby mozliwe byto dochowanie terminu okre$lonego w §4
ust. 2.
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—

Wojewddztwo w terminie 14 dni od doreczenia mu projektu Zestawienia Optat
wraz z uzasadnieniem akceptuje projekt lub odmawia takiej akceptacji zadajac dodatkowych
wyjasnien.

W przypadku nie dokonania uzgodnienia Zestawienia Optat w terminie kolejnych 30 dni,
po uptywie terminu o ktérym mowa w ust. 5, Strony zwrdcg sie o rozstrzygniecie sporu do Prezesa
UKE i okreslenie optat. Rozstrzygniecie sporu przez Prezesa UKE jest wigzace dla Stron.

Strony niezwtocznie po uzgodnieniu Zestawiania Optat zwrdcq sie o jego zatwierdzenie do Prezesa
UKE .

wzgledem ktorejkolwiek ze Stron. W razie wydania przez Prezesa UKE wobec ktorejkolwiek ze
Stron decyzji ustalajacej lub zatwierdzajacej wysoko$¢ optat lub ich minimalny albo maksymalny
poziom, pierwszenstwo maja postanowienia tych decyzji.

Dostep telekomunikacyjny
§22

Strony ustalaja, iz przy zawieraniu i wykonywaniu Umow dostepowych Operator Infrastruktury jest
zobowigzany do uwzgledniania nastepujgcych obowigzkdw:

a) uwzgledniania uzasadnionych wnioskéow Operatorow Sieci Dostepowych o zapewnienie
im dostepu telekomunikacyjnego oraz dostepu do budynkéw i Infrastruktury
telekomunikacyjnej w zakresie ustug wymienionych w Zafaczniku nr 9 do Umowy oraz innych
ustug, ktérych  Swiadczenie wynika z mozliwosci  Sieci  telekomunikacyjnej,
do ktdrej dostarczenia zgodnie z Umowag zobowigzany jest Operator Infrastruktury; wniosek
jest uzasadniony jezeli dotyczy ustug, ktorych $wiadczenie jest mozliwe zgodnie
z przeznaczeniem Sieci lub Infrastruktury telekomunikacyjnej,

b) zapewnienia okreslonych elementdw Sieci telekomunikacyjnej niezbednych do przylaczenia
sieci Operatora Sieci Dostepowej, w szczegolnosci dostepu do kanalizacji, ciemnego wtokna
Swiattowodowego, taczy telekomunikacyjnych niezbednych do zrealizowania przytaczenia sieci,

c) zapewnienia Infrastruktury telekomunikacyjnej, kolokacji i innych form wspotkorzystania
z budynkdéw na potrzeby przytaczenia sieci Operatora Sieci Dostepowej,

d) zapewnienia funkcji sieci niezbednych do zapewnienia petnej interoperacyjnosci ustug
Z przylaczanymi sieciami Operatorow Sieci Dostepowych,

e) zapewnienia interfejsow, systemow informatycznych, systeméw wsparcia, stuzb
technicznych, stuzb finansowych w celu umozliwienia przylaczania sieci Operatorow Sieci
Dostepowych oraz $wiadczenia na ich rzecz dostepu telekomunikacyjnego oraz dostepu
do budynkdw i infrastruktury,

f) prowadzenia negocjacji w sprawie dostepu telekomunikacyjnego oraz dostepu do budynkdéw
i infrastruktury w dobrej wierze,

g) rownego traktowania  Operatordow Sieci Dostepowych w  zakresie  dostepu
telekomunikacyjnego oraz dostepu do budynkdw i infrastruktury, w szczegdlnosci poprzez
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oferowanie jednakowych warunkow w porownywalnych okolicznosciach, zgodnie
z art. 23 Umowy,

h) opublikowania na stronie internetowej Operatora Infrastruktury oferty dostepu
telekomunikacyjnego oraz dostepu do budynkéw i infrastruktury zgodnej z postanowieniami
Umowy oraz oferowania ustug na warunkach nie gorszych niz okreslone w opublikowanej
ofercie,

i) stosowania optat z tytutu dostepu telekomunikacyjnego oraz dostepu do budynkow
i infrastruktury na zasadach okreslonych w Umowie,

i) udostepniania aktualnych informacji dotyczacych specyfikacji technicznych sieci i urzadzen
telekomunikacyjnych, lokalizacji i przebiegu elementéw infrastruktury, zasad i warunkow
$wiadczenia ustug oraz korzystania z Sieci, w tym takze opfat,

k) uwzgledniania odpowiednio w tresci Uméw dostepowych zawartych zgodnie z art. 31 Prawa
telekomunikacyjnego obowigzkow wskazanych w §15 ust. 1 pkt. 6, §20 oraz §23 Umowy.

2. Operator Infrastruktury jest zobowigzany zawrze¢ umowe o dostepie telekomunikacyjnym
kazdorazowo nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia wystgpienia o jej zawarcie przez Operatora
Sieci Dostepowej.

3. Jezeli wniosku, o ktérym mowa w ust. 1, z przyczyn technicznych uwzgledni¢ nie mozna, Operator
Infrastruktury dokona analizy okolicznosci z tym zwigzanych i, o ile uwzglednienie takiego wniosku
nie jest sprzeczne z celami i kierunkiem rozwoju Sieci telekomunikacyjnej, wiaczy odpowiednie
plany jej zmian irozwoju do najblizszego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego
okreSlajacego  rodzaj izakres oraz terminy dokonania  planowanych  naktadow
na Infrastrukture teleinformatyczna.

Zasada rownego traktowania
§23
Operator Infrastruktury jest zobowigzany do rownego traktowania przedsiebiorcow telekomunikacyjnych,
w szczegolnosci przez oferowanie jednakowych warunkdéw w porownywalnych okolicznosciach, a takze
oferowania Ustug oraz udostepniania informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach
wilasnego przedsiebiorstwa lub w stosunkach z podmiotami powigzanymi.

Udostepnianie informacji
§24
1. Operator Infrastruktury, na swojej stronie internetowej lub w innej formie umozliwiajacej
jednakowy dostep do informacji kazdemu zainteresowanemu, ogtasza niezbedne dla zawarcia
Umowy dostepowej informacje dotyczace wymogow formalnych, jakie spetnia¢ powinien odbiorca,
oraz aktualnych informacji dotyczacych specyfikacji technicznej oraz charakterystyki Sieci
i urzadzen telekomunikacyjnych, zasad i warunkow S$wiadczenia ustug oraz korzystania z Sieci,
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w tym opfat. Strony nie uznaja zadnej z informacji wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym
za Informacje poufna.

2. Podmiot Publiczny uprawniony jest do weryfikacji stopnia szczegotowosci informacii,
o ktérych mowa w ust. 1, biorgc pod uwage konieczno$¢ zapewnienia przejrzystosci zasad
$wiadczenia ustug i udogodnien towarzyszacych, a takze ochrony uzasadnionych interesow
Operatora Infrastruktury.

Szerokopasmowy dostep do Internetu dla Uzytkownikow koncowych
§25

1. Przedsiewziecie jest realizowane w celu zapewnienia przez Operatorow Sieci Dostepowych
szerokopasmowego dostepu do Internetu dla Uzytkownikdw koncowych..

2. Zatacznik nr 12 okreSla obszary, na ktorych wykorzystanie Infrastruktury i Sieci
telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz $wiadczenia przez Operatorow Sieci
Dostepowych ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu o przepustowosci nie nizszej
niz 40-50 Mb/s. Operator Infrastruktury zapewnia obowigzywanie tego ograniczenia
poprzez odpowiednie postanowienia zawieranych Umdw dostepowych..

Obowiazki podatkowo-rachunkowe
§26
1. W zakresie prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej objetej Umowa, Operator Infrastruktury
zobowigzany jest do wyodrebnienia pod wzgledem organizacyjno-finansowym zorganizowanej

czesci prowadzonego przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym
od 0s6b prawnych oraz art. 2 pkt.27) lit. €) Ustawy o podatku od towarow i ustug.

2. Sposob organizacji, prowadzenia i zarzadzania zorganizowang czesciq przedsiebiorstwa powinien
odpowiada¢ modelowi zgodnemu ze standardem ETSI TS 188 001 opisanym w dokumencie
RTS/TISPAN-08014-NGN-R1 oraz odpowiednio standardami TS 188 002 i TS 188 003 w zakresie
wymogow biznesowych i ustug.

3. Operator Infrastruktury zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 10 Ustawy
0 wspieraniu rozwoju sieci i ustug telekomunikacyjnych.

4. Operator Infrastruktury udostepniania, na zadanie Wojewodztwa, dane niezbednych do ustalenia
stawki czynszu dzierzawnego, w szczegdlnosci:

a) miesieczne przychody netto ze sprzedazy produktow, towardw i materiatow ustalone
jak dla rachunku zyskéw i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowosci,

b) osiggniety w roku obrachunkowym zysk z dziatalnosci operacyjnej ustalony
jak dla rachunku zyskéw i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowosci,

I ® | e
nio>ira X &

[ i
Fﬁ\ EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING

e-technologie i biznes

Nizielski& Borys Consulting



Studium Wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewodztwo lubelskie
Strona 26 z 218

c) osiggnietq w roku obrachunkowym warto$¢ amortyzacji ustalong jak dla rachunku zyskow
i strat (wariant poréwnawczy) zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowosci,
d) osiagniete w roku obrachunkowym przychody netto ze sprzedazy produktdow, towardow
i materiatdw ustalone jak dla rachunku zyskéw i strat (wariant kalkulacyjny) zgodnie
z przepisami Ustawy o rachunkowosci.
5. Na potrzeby Umowy rok obrachunkowy ustala sie w nastepujacy sposob:
a) pierwszy rok obrachunkowy konczy sie z dniem 31 grudnia 20... r.,

b) kazdy kolejny rok obrachunkowy rozpoczyna sie w dniu 1 stycznia i konczy sie 31 grudnia
kazdego roku kalendarzowego obowigzywania Umowy, a w ostatnim roku kalendarzowym
obowiazywania Umowy konczy sie z dniem uptywu okresu, na jaki Umowa zostata zawarta.

6. Wojewddztwu w kazdym czasie przystuguje prawo petnego wgladu w ksiegi rachunkowe
prowadzone w odniesieniu do wyodrebnionej zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa celem
weryfikacji prawidtowosci i rzetelnosci danych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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ROZDZIAL VIII
ZARZADZANIE ZMIANAMI
§27

1. Zgodnie z zastrzezeniami zawartymi w ogloszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji

postepowania w sprawie wyboru partnera prywatnego, zmiany istotnych postanowien Umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Operatora Infrastruktury,

sq dopuszczalne wylacznie w sytuacji, kiedy konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika

z okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, takich jak:
istotna zmiana poréwnawczych cen rynkowych ustug $wiadczonych przez OI;
istotne zmniejszenie zapotrzebowania na ustugi $wiadczone przez OI;

2. Istotna zmiana warunkoéw prowadzenia dziatalnosci lub realizacji Przedsiewziecia na skutek
wydania wobec Wojewddztwa decyzji regulacyjnej przez Prezesa UKE.W razie wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 /n fine, Strony przystapig niezwtocznie do negocjacji w celu
okreslenia zakresu koniecznych zmian Umowy, majac na uwadze w pierwszej kolejnosci
zachowanie jej celu oraz zapewnienie ciggtosci ustug telekomunikacyjnych $wiadczonych
przez Operatora Infrastruktury.

3. Zatwierdzenie lub zmiana wzoru Umowy dostepowej lub Zestawiania Opfat nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy, o ile nie narusza jej postanowien.
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ROZDZIAL IX
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Zasady postepowania
§28
W razie wystgpienia Problemu Operator Infrastruktury zobowigzany jest:
a) niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Podmiot Publiczny, okreslajac charakter Problemu,
b) niezwtocznie podjac¢ dziatania w celu usuniecia lub unikniecia Problemu,

c¢) na biezaco informowa¢ Podmiot Publiczny o podejmowanych przez siebie $rodkach
zaradczych.

Usuwanie problemow
8§29
W razie zaistnienia Problemu, ktory nie jest zwigzany z okolicznosciami, za ktore odpowiada Operator
Infrastruktury, Strony niezwiocznie poczynig ustalenia co do procedury i sposobu jego rozwigzania,

majac na uwadze przede wszystkim konieczno$¢ zapewnienia ciggtosci Swiadczenia ustug
i niezaktéconego funkcjonowania Sieci.
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ROZDZIAL X
WYNAGRODZENIE OPERATORA INFRASTRUKTYURY ORAZ OPLATY NA RZECZ
WOJEWODZTWA

Wynagrodzenie Operatora Infrastruktury oraz Czynsz dzierzawny
§30

Operator Infrastruktury realizuje Przedsiewziecie za wynagrodzeniem, ktorym jest wylacznie
prawo do pobierania pozytkdw z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, tj. przychoddow
z dziatalnosci gospodarczej wykonywanej w ramach realizowanego Przedsiewziecia. Jednoczesnie
Operator Infrastruktury jest zobowigzany do terminowej zaptaty na rzecz Wojewddztwa
miesiecznego czynszu dzierzawnego w wysokosci wskazanej w ust. 2.

Miesieczny czynsz dzierzawny przystuguje Wojewddztwu z tytutu udostepnienia Infrastruktury
Teleinformatycznej na warunkach okreslonych w Umowie i ptatny jest z dotu w wysokosci ...... %
[wartos¢ procentowa ustalona zgodnie z oferta Operatora Infrastruktury w postepowaniu
0 jego wybor] osiagnietych w danym miesigcu przychoddw ustalonych zgodnie z §26 ust. 3 lit. a
Umowy.

Pierwszy czynsz dzierzawny zostanie naliczony po uptywie petnego miesigca kalendarzowego
od daty ostatecznego przekazania Infrastruktury teleinformatycznej Operatorowi zgodnie
Z §9 Umowy albo od daty rozpoczecia $wiadczenia przez niego ustug z wykorzystaniem chocby
w czesci Infrastruktury teleinformatycznej, w zaleznosci od tego, ktore ze zdarzen wystapi
wczesniej.

Do wysokosci czynszu dzierzawnego ustalonego zgodnie z ust. 2 doliczony zostanie nalezny
podatek od towardw i ustug na zasadach i w wysokosci zgodnych z przepisami obowigzujgcymi
w dniu wystawienia faktury.

Czynsz dzierzawny, o ktorym mowa w ust. 2, ptatny jest miesiecznie, do dnia [...] kazdego
miesigca kalendarzowego, wraz z ustawowymi odsetkami za zwioke w razie uchybienia terminowi
ptatnosci, przelewem na rachunek bankowy Wojewddztwa w banku [...] nr [...], na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wojewddztwo.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien uznania rachunku bankowego Wojewddztwa.

Niezaleznie od stawki czynszu oraz doptat, o ktérych mowa w §31, Operatora Infrastruktury
obcigZza obowigzek terminowego regulowania podatku od nieruchomosci z tytutu posiadania
wchodzacych w skitad Infrastruktury Teleinformatycznej lub udostepnionych przez Wojewddztwo
pomieszczen i obiektow.

Klauzula claw-back
§31

Partner Prywatny zobowigzany jest do doptaty do wysokosci czynszu dzierzawnego ustalonej
i zaptaconej zgodnie z postanowieniami 8§30 Umowy w przypadku, gdy w danym roku
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obrachunkowym osiggniety w odniesieniu do wyodrebnionej zorganizowanej czesci
przedsiebiorstwa wskaznik EBITDA, wyrazony w wartosci procentowej (EBITDA,), bedzie wiekszy
niz $rednia warto$¢ wskaznika EBITDA, wyrazonego w wielkosci procentowej (EBITDA_Sredniay,),
obliczonego dla spétek notowanych na Gietdzie Papieréw Wartosciowych ujetych w subindeksie
sektorowym WIG-telekomunikacja dla tego samego okresu czasu (klauzula claw-back).

2. Rok obrachunkowy, o ktorym mowa w ustepie poprzedzajacym, ustala sie zgodnie z §26 ust. 4
Umowy.

3. Warto$¢ procentowg wskaznika EBITDA osiggnietego w danym roku obrachunkowym,
w odniesieniu do wyodrebnionej zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa (EBITDA,), ustala sie
zgodnie z nastepujacym wzorem:

EBITDAs,= ((Zysk_operacyjny+Amortyzacja)/Przychody_netto_ze_sprzedazy) x 100%
przy czym:

- przez ,Zysk_operacyjny” rozumie sie zysk z dziatalnosci operacyjnej ustalony zgodnie
z §26 ust. 3 lit. b Umowy,

- przez ,Amortyzacja” rozumie sie wartos¢ amortyzacji ustalong zgodnie z §26 ust. 3 lit. ¢
Umowy,

- przez ,Przychody_netto_ze_sprzedazy” rozumie sie przychody netto ze sprzedazy
produktow, towarow i materiatéw ustalone zgodnie z §26 ust. 3 lit. d Umowy.

4. Srednig wartoé¢ wskaznika EBITDA, wyrazong w wielkoéci procentowej, obliczong dla spotek
notowanych na Gieldzie Papierow Wartosciowych ujetych w subindeksie sektorowym
WIG-telekomunikacja (EBITDA_érednias,), ustala sie jako $rednig arytmetyczng wskaznikow
EBITDA, wyrazonych w wielkosci procentowej, obliczonych dla poszczegdlnych spétek zgodnie
Z wzorem
EBITDA_sps,=((Zysk_operacyjny_sp+Amortyzacja_sp)/Przychody_netto_ze_sprzedazy_sp)x100,
po odrzuceniu najwyzszej i najnizszej z otrzymanych w ten sposéb wartosci procentowych,
przy czym:

- przez ,Zysk_operacyjny_sp” rozumie sie zysk z dziatalnosci operacyjnej dla danej spdtki,
dla ktdrej obliczany jest procentowy wskaznik EBITDA, ustalony na podstawie jej raportu

rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia MF,

- przez ,Amortyzacja_sp” rozumie sie wartoS¢ amortyzacji dla danej spdiki,
dla ktérej obliczany jest procentowy wskaznik EBITDA, ustalong na podstawie jej raportu
rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia MF,

- przez ,Przychody_netto_ze_sprzedazy_sp” rozumie sie przychody netto ze sprzedazy
produktow, towardw i materiatéw dla danej spétki, dla ktdrej obliczany jest procentowy
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wskaznik EBITDA, ustalone na podstawie jej raportu rocznego lub skonsolidowanego
raportu rocznego i publikowanego zgodnie z przepisami Rozporzadzenia MF.

5. Wysoko$¢ doptaty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustala sie zgodnie
Z nastepujacym wzorem:

Claw_back= (EBITDA, - EBITDA_érednias,) X Przychdd
przy czym:
- przez ,EBITDA%" rozumie sie wartos¢ ustalong zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu,

- przez ,EBITDA $rednia%” rozumie sie wartoS¢ ustalong zgodnie z ust. 4 niniejszego
paragrafu,

- przez ,Przychéd” rozumie sie przychody netto ze sprzedazy produktéw, towardw
i materiatéw ustalone zgodnie z §26 ust. 3 lit. d umowy.

Jezeli poziom pomocy publicznej jest nizszy niz 100%, to doptata moze by¢ obnizona

proporcjonalnie do poziomu pomocy publicznej.

6. W terminie 7 dni od dnia publikacji ostatniego z raportéw rocznych, o ktdérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, Partner Prywatny obowigzany jest przedtozy¢ Podmiotowi Publicznemu
na pismie stosowne wyliczenie zgodnie z ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu w odniesieniu
do zamknietego roku obrachunkowego, co stanowi podstawe do wystawienia przez Wojewodztwo
faktury, ptatnej w terminie 14 dni od daty jej wystawienia na rachunek Wojewoddztwa okreslony
w 8§30 ust. 5 Umowy.

7. Do wysokosci doptaty do czynszu dzierzawnego ustalonej zgodnie z ust. 5 doliczony zostanie
nalezny podatek od towardw i ustug na zasadach i w wysokosci zgodnych z przepisami
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury.

8. Jezeli weryfikacja przez Podmiot Publiczny wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, wykaze nieprawidtowosci skutkujace brakiem obowigzku uiszczenia doptaty do czynszu
dzierzawnego przez Partnera Prywatnego, pomimo tego, ze byla ona faktycznie nalezna,
lub tez jej zanizeniem, Partner Prywatny obowiazany jest niezwlocznie, po wezwaniu
przez Podmiot Publiczny i przedstawieniu faktury, dopfaci¢ brakujacg kwote wraz z karg umowng
naliczong zgodnie z §42. ust. 1 pkt. 12 Umowy.

9. Za dzien zaptaty doptaty do czynszu dzierzawnego uznaje sie dzien uznania rachunku bankowego
Wojewddztwa.
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ROZDZIAL XI
SRODKI KONTROLNE I SPRAWOZDAWCZOSC

Obowiazki informacyjne
§32

Operator Infrastruktury zobowigzany jest do sporzadzania, dla celdéw kontrolnych, dokumentacji
i raportow w zakresie [...], sporzadzanych na dzien [...] kazdego miesigca/kwartatu [...]
i udostepnienia Wojewddztwu wszelkich informacji, w tym danych finansowych, niezbednych
dla oceny prawidlowosci wykonywania Umowy oraz stanu zaawansowania realizacji
Przedsiewziecia.

Operator Infrastruktury jest zobowiazany do przekazywania Wojewddztwu tekstu kazdej Umowy
dostepowej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.

Wojewodztwo zastrzega sobie prawo do udostepniania tekstow Umow dostepowych
zainteresowanym podmiotom, na ich pisemny wniosek, zgodnie z Ustawa o dostepie do informacji
publicznej.

Wylaczeniu z udostepnienia okreslonego w ust. 3 podlegajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa Operatora Infrastruktury lub Operatora Sieci Dostepowej nie zwigzang
z realizacjq Przedsiewziecia.

Kontrola biezaca
§33

Dla biezacej kontroli stanu zaawansowania realizacji celu Umowy, w szczegdlnosci osigganych
wskaznikdw dostepnosci do ustug szerokopasmowych na terenie Wojewddztwa, zostaje powotany
w strukturze Departamentu [........ccccccceevieeeiiieciieeens ] Urzedu Marszatkowskiego [...] Zespot ds. [...].

1.

Zakres i sposob wykonywania kontroli biezacej
§34

Zespot, o ktorym mowa w 8§33, dokonywat bedzie oceny w zakresie wiasciwego wykonania
przez Operatora Infrastruktury postanowien Umowy, a w szczegdlnosci:

1) wywigzywania sie z harmonogramu realizacji Przedsiewziecia,

2) poziomu i jakosci $wiadczonych ustug,

3) gotowosci do zawierania Umow dostepowych i $wiadczenia ustug na rzecz Operatorow Sieci
Dostepowych,

4) zgodnosci realizowanych inwestycji z celami Projektu i ich uzytecznosci dla zwiekszenia
efektywnosci Przedsiewziecia.
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2.

Zespot, o ktorym mowa w § 33 bedzie dokonywat analizy m.in. w oparciu o materiaty
dostarczone przez Operatora Infrastruktury oraz dane z systemu informatycznego, o ktérym mowa
w §35.

Zespot uprawniony jest ponadto do:

1) kontroli ksiag rachunkowych prowadzonych przez Operatora Infrastruktury, w zakresie

okreslonym w Umowie, a takze weryfikacji prawidtowosci danych stanowigcych podstawe
obliczenia wysokosci czynszu dzierzawnego oraz doptaty do czynszu dzierzawnego,

2) kontroli treSci uméw zawieranych z Operatorami Sieci Dostepowych, jak réwniez tresci
projektow tych umow.

W celu realizacji uprawnien, o ktérych mowa w ust. 1-3 Zespotowi oraz poszczegdlnym

jego cztonkom przystuguje prawo:

1) wstepu, w dni robocze (w godzinach ....), do siedziby Podmiotu Prywatnego lub do innego
miejsca, gdzie przechowywane sie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1,

2) zadania udostepnienia materiatow i dokumentow, o ktorych mowa w ust.2 i 3, oraz
umozliwienia sporzadzenia z nich notatek, odpiséw oraz foto- lub kserokopii.

System Informatyczny
§35

W ramach zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa, o ktorej mowa w §26 ust. 1, Operator
Infrastruktury obowigzany jest wdrozy¢ na swdj koszt system informatyczny OSS wspomagajacy
zarzadzanie.
System, o ktérym mowa w ust. 1, powinien zapewni¢ zautomatyzowane monitorowanie, analize
i wspomaganie procesow decyzyjnych zwigzanych z systemami, zasobami i ustugami.
Architektura wdrozonego systemu i jego funkcjonalnos¢ zgodna bedzie z trescig oferty ztozonej
przez Operatora Infrastruktury w procedurze wyboru partnera prywatnego.

Efektywnos¢ Przedsiewziecia
8§36

Efektywnos$¢ Przedsiewziecia oceniana jest wedtug liczby Uzytkownikéw koncowych majacych
dostep do ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu z wykorzystaniem Infrastruktury
teleinformatycznej.

Partner Prywatny deklaruje zgodnie ze swojg oferta, iz liczba Uzytkownikdw koricowych, o ktorych
mowa w ustepie poprzedzajacym, w kolejnych 12 miesiecznych okresach obowigzywania Umowy,
nie bedzie mniejsza niz:

Q) e

b)
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Partner Prywatny obowigzany jest zapewni¢ odpowiednie klauzule umowne w Umowach
dostepowych, w ktorych Operatorzy Sieci Dostepowych okreslg liczbe Uzytkownikéw koncowych,
ktorym na danym orzasze mogq $wiadczy¢ ustuge szerokopasmowego dostepu do Internetu
w rezultacie zawarcia umowy z Operatorem Infrastruktury

Po zakonczeniu kazdego 12 miesiecznego okresu obowigzywania umowy Zespot, o ktérym mowa
w §33, dokonuje oceny osiggniecia zaktadanej dla danego okresu liczby Uzytkownikéw koncowych
majacych dostep do ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu, z wykorzystaniem
Infrastruktury teleinformatycznej.

W przypadku nieosiggniecia zaktadanej liczby Uzytkownikéw koncowych majacych dostep
do ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu, z wykorzystaniem Infrastruktury
teleinformatycznej, Zespot, o ktorym mowa w §33, formutuje na pismie zalecenia co do czynnosci,
ktore Operator Infrastruktury obowigzany jest podja¢ w celu osiagniecia deklarowanej liczby
Uzytkownikdéw koncowych.. Zalecenia, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, mogq
w szczegdlnosci  dotyczy¢é wprowadzenia okreSlonych nakladow do Harmonogramu,
0 ktérym mowa w §13 ust. 2 Umowy.

Operator Infrastruktury przyjmuje zalecenia do stosowania lub w terminie 7 dni od ich doreczenia
zgtasza sprzeciw. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Strony poddajq sprawe pod ocene Zespotu
Ekspertdw, o ktorym mowa w 8§37 Umowy. Strony o$wiadczaja, ze opinia Zespotu Ekspertow
w postaci zalecen, o ktdrych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bedzie dla nich wigzaca.

Zespot Ekspertow
§37

W sytuacjach okreslonych w Umowie sprawy rozstrzyga Zespot Ekspertow.

Zespot Ekspertow powotywany jest przez Strony, w liczbie trzech ekspertow, do rozstrzygniecia
konkretnej sprawy sposrdd ekspertow wskazanych zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

Strony uprawnione sg do powofania po jednym ekspercie, nastepnie eksperci powotujg
Przewodniczacego Zespotu Ekspertow zawiadamiajac o tym Strony Umowy.

Ekspertem moze by¢ wytacznie osoba o uznanym autorytecie w dziedzinie telekomunikacji.
Pierwszych ekspertéw strony wskazujg w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy, powiadamiajac
o dokonanym wyborze drugq Strone. Strony mogg zmieni¢ wskazanych przez siebie ekspertow

informujac o tym fakcie na piSmie drugg Strone. Zmiana eksperta jest niedopuszczalna w toku
rozstrzygania sprawy.

Strony obowigzane sg do rzetelnego, zgodnego ze stanem faktycznym przekazywania
dokumentacji i informacji potrzebnych do prawidlowego rozstrzygniecia sprawy przez Zespot
Ekspertow.

Przewodniczacy Zespotu Ekspertdw moze zarzadzi¢ wystuchanie Stron, jezeli okaze sie to
konieczne do prawidtowego rozpoznania sprawy. Zespot Ekspertow okreSla miejsce i termin
wystuchania.
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10.

Zespot Ekspertow wydaje opinie w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu sprawy.
W sprawach szczegdlnie skomplikowanych Zespdt Ekspertdw moze termin wydania opinii
przedtuzy¢, jednakze nie dalej niz do 30 dnia od dnia przedstawienia mu sprawy
do rozstrzygniecia. Rozstrzygniecia Zespotu Ekspertow zapadajq wiekszoscig gtosow.

Strony ponoszg koszty czynnosci Zespotu Ekspertow stosownie do wnioskow rozstrzygniecia.
Zespot Ekspertow nie jest sadem polubownym/arbitrazowym w rozumieniu przepisow tytutu
IT Kodeksu postepowania cywilnego.
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ROZDZIAL XII
ODPOWIEDZIALNOSC

Zasady odpowiedzialnosci
8§38

Operator Infrastruktury odpowiada w pelnym zakresie za szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Umowy zaréwno wobec Wojewddztwa, jak i osdb trzecich. Powyzsza
zasada odpowiedzialnosci ma zastosowanie zaréwno do obowigzku nalezytej dbatosci
o powierzony majatek Wojewddztwa, jak i jakosci oraz zakresu $wiadczonych ustug.

Operator  Infrastruktury  ponosi  odpowiedzialno¢  wobec organdw  administracji
i wiladzy panstwowej z tytutu realizacji obowigzkdw natozonych przepisami prawa,
w szczegolnosci wynikajacych z Prawa telekomunikacyjnego oraz Ustawy o zarzadzaniu
kryzysowym, a zwigzanych z eksploatacja Infrastruktury teleinformatycznej oraz Sieci.

Odpowiedzialno§¢ Operatora Infrastruktury, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych,
w przypadku nie osiggniecia okreSlonego w §19 poziomu $wiadczenia ustug jest wytaczona,
jezeli okolicznos$¢ ta wynika z wad ukrytych tkwigcych w Infrastrukturze teleinformatycznej, przy
czym za wady ukryte uwaza sie wylacznie te wady, ktdrych Operator Infrastruktury nie mogt
stwierdzic w dacie odbioru Infrastruktury teleinformatycznej, uwzgledniajac zawodowy
charakter jego dziatalnosci. Operator Infrastruktury obowigzany jest niezwtocznie przedstawic
Wojewddztwu zakres wymaganych uzupetnien elementéw Infrastruktury teleinformatycznej
w celu osiggniecia wymaganej jakosci $wiadczonych ustug. Jezeli uzupetnienia zostaty za zgoda
wojewodztwa wykonane, Operator Infrastruktury nie moze, powotujac te same okolicznosci,
uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci za nieosiggniecie wymaganego poziomu $wiadczenia ustug.

Postugujac sie przy realizacji Umowy podwykonawcami Operator Infrastruktury odpowiada
za ich dziatania lub zaniechania jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Podziat ryzyk
§39

1. Partner Prywatny zobowigzuje sie do przejecia i zabezpieczenia ryzyka rentownosci
Przedsiewziecia, na ktore sktada sie:

a)

b)

ryzyko zwigzane z popytem, tj. ryzyko powodujgce zmiane popytu na ustugi zwigzane
pojawieniem sie konkurencji, zmiany cen i pojawienia sie nowych trendéw rynkowych,
nowych technologii oraz innych okolicznosci skutkujacych zmniejszeniem ilosci dostarczanych
ustug,

ryzyko rynku rozumiane jak ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodéw z dziatalnosci
gospodarczej prowadzonej w oparciu o powierzong Infrastrukture teleinformatyczng
oraz ryzyko wystapienia wiekszych niz prognozowane kosztéw tejze dziatalnosci,
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c) ryzyko dostepu rozumiane jako ryzyko techniczne i organizacyjne skutkujace brakiem ciggtosci
(przerwami) w $wiadczeniu ustug $wiadczonych z  wykorzystaniem Infrastruktury
teleinformatycznej,

d) ryzyko makroekonomiczne wptywajace na sytuacje ekonomiczng, takie jak inflacja, zmiana
wysokosci stop procentowych, ryzyko kursowe oraz ryzyko zwigzane z tempem rozwoju
gospodarczego.

2. Podmiot Publiczny obcigza:
1) ryzyko mniejszych od prognozowanych przychodéw z czynszu dzierzawnego.

2) ryzyko niezrealizowania lub zrealizowania tylko w czesci zadan publicznych, ktérym stuzyc
ma Infrastruktura teleinformatyczna,

3) ryzyko utraty trwatosci projektu w sytuacji trwalego zaprzestania przez Operatora
Infrastruktury realizacji zobowigzan wynikajacych z Umowy przed uptywem okresu 5 lat,

4) ryzyko zwigzane z wartosciag materialng sktadnikow majatkowych na dzien zakonczenia
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

5) ryzyko zwigzane z przekazywaniem skfadnikow majatkowych w ramach realizacji
Przedsiewziecia.

Sita wyzsza
8§40

1. Odpowiedzialnos¢ Operatora Infrastruktury, o ktdrej mowa w §38, zostaje wytaczona,
jezeli szkoda jest nastepstwem dziatania Sity wyzszej.

2. W razie zaistnienia stanu niemoznosci $wiadczenia ustug w wyniku dziatania Sity wyzszej Operator
Infrastruktury zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Wojewddztwo i wskazac
przewidywany okres przerwy w wykonywaniu Umowy. W przypadku wystapienia szkody
w przekazanym Operatorowi Infrastruktury majatku Wojewddztwa, spowodowanej dziataniem Sity
wyzszej, w szczegodlnosci zniszczen powstatych w wyniku kleski zywiotowej, koszty odtworzenia
tego majatku, w zakresie nie objetym ubezpieczeniem, ponosi Wojewddztwo. Operator
Infrastruktury jest zobowigzany do podjecia na swoj koszt wszelkich dziatan zmierzajacych
do minimalizacji szkody oraz zabezpieczenia majatku Wojewddztwa.

Orzeczenia i decyzje administracyjne
8§41

Wojewddztwo zobowigzane jest do umozliwienia Operatorowi Infrastruktury zajecia stanowiska w kazdym
postepowaniu, w wyniku ktorych Operator Infrastruktury utraci lub bedzie miat utrudniony dostep
do Infrastruktury telekomunikacyjnej lub Sieci.
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Kary umowne
8§42
1. W przypadku:

1) z zastrzezeniem pkt 2-4, 9, 11, 15-16, nienalezytego wykonywania przez Operatora
Infrastruktury obowigzku zagwarantowania wspotkorzystania lub dostepu
telekomunikacyjnego do Infrastruktury telekomunikacyjnej Ilub Sieci, takze dostepu
do budynkéw i Infrastruktury telekomunikacyjnej, jak rowniez obowigzkéw z tym zwigzanych,
w szczegodlnosci okreslonych w § 2, 7, 15-26,

2) Swiadczenia ustug wymienionych w § 17 ust. 3 o jakosci nizszej niz przewidziana w Umowie
pomimo uprzedniego wezwania do jej podwyzszenia,

3) stosowania lub zawierania uméw dostepowych niezgodnych z zasadami Umowy, decyzjami
Prezesa UKE lub przepisami obowigzujgcego prawa,

4) ustalania i stosowania wobec Operatorow Sieci Dostepowych optat niezgodnie z zasadami
okreslonymi w Umowie, decyzjach Prezesa UKE lub przepisach prawa,

5) niezachowania obowigzku poufnosci,
6) zlozenia niezgodnych z prawdg oswiadczen, o ktérych mowa w §6,

7) nie dochowania obowigzku  ubezpieczania  skfadnikdw  Infrastruktury  zgodnie
z §15 ust.1 pkt. 3,

8) niewykonania lub nienalezytego wykonania zalecen, o ktorych mowa w §36 ust. 5,

9) niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan Partnera Prywatnego zwigzanych
z przygotowaniem Infrastruktury teleinformatycznej do $wiadczenia ustug, okreslonych w §17
ust. 3,

10) nie przedstawienia lub zwtoki w przedstawieniu harmonogramu, o ktérym mowa w §13 ust. 2,
11) nie wykonania zobowigzania okre$lonego w §24 ust. 1,
12) nie wykonania zobowigzania okreslonego w §31 ust. 6,

13) odstgpienia od Umowy przez Wojewddztwo z przyczyn lezacych po stronie Operatora
Infrastruktury,

14) nie wypetnienia obowigzkéw zwigzanych z wydaniem Wojewddztwu przedmiotu umowy
zgodnie z 853 ust. 10 umowy oraz cesjg umow zawartych z Operatorami Sieci Dostepowych,
o ktdrej mowa w 853 ust. 13 umowy,

15) niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania okreslonego
w §7 ust. 2,bezpodstawnego uchylania sie od zawarcia umowy o $wiadczenie ustugi, o ktorej
mowa w § 17 ust. 3 Umowy

— Operator Infrastruktury zaptaci kare umowng z tytutlu kazdego zdarzenia uzasadniajacego
jej zastosowanie.

2. Wysokos¢ kary umownej za zdarzenia, o ktorych mowa w ust. 1 wynosi odpowiednio:

1) za kazde naruszenie wskazane w pkt. 1):
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2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

a) dotyczace § *** - [...] zt (stownie: [...]),
b) dotyczace § *** - [...] zt (stownie: [...]),
c) dotyczace § *** - [...] zt (stownie: [...]),
d) dotyczace § *** - [...] zt (stownie: [...]),
za kazde naruszenie wskazane w pkt. 2) - [...] zt (stownie: [...]),

za kazde naruszenie wskazane w pkt. 3) — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania
naruszenia,

za kazde naruszenie wskazane w pkt. 4) — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania
naruszenia,
za kazde naruszenie wskazane w pkt. 5) lub 6),

za kazde naruszenie wskazane w pkt. 7) — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania
naruszenia,

za kazde naruszenie wskazane w pkt. 8) — wielokrotnos¢ kwoty [...] zt (stownie: [...])
ustalanej jako iloczyn tej kwoty i rdznicy w liczbie Uzytkownikéow koncowych,
ktérym zapewniono dostep do ustugi szerokopasmowego dostepu do Internetu a deklaracjq
na dany okres obowigzywania umowy okreslong w §36 ust. 2 umowy,

za kazde naruszenie wskazane w pkt. 9 — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania
naruszenia,

za kazde naruszenie wskazane w pkt. 10 — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania
naruszenia,

10) za kazde naruszenie wskazane w pkt. 11 lub 12 - [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien

trwania naruszenia,

11) w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 13 ... % wartosci Infrastruktury teleinformatycznej,

okreslonej w §2 ust. 2,

12) za kazde naruszenie wskazane w pkt. 14 — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania

naruszenia,

13) za kazde naruszenie wskazane w pkt. 15 — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania

naruszenia,

14) za kazde naruszenie wskazane w pkt. 16 — [...] zt (stownie: [...]) za kazdy dzien trwania

naruszenia.

2. Zaptata kary umownej, o ktdérej mowa w ust. 1 nie wytgcza mozliwosci dochodzenia
przez Wojewodztwo odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Zabezpieczenie prawidlowosci realizacji Umowy
§43
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1.

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Wojewoddztwa z tytutu pogorszenia stanu
jego wkiadu wilasnego ponad zakres wynikajacy z prawidtowego jego uzywania oraz roszczen
0 zaptate czynszu dzierzawnego, doptaty do czynszu dzierzawnego i kar umownych Operator
Infrastruktury przed podpisaniem Umowy [alternatywnie lub kumulatywnie]:

1)

2)

3)
4)
5)

przedstawit ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, do kwoty [...]
i zobowigzuje sie utrzymywac je na dotychczasowych warunkach przez caty czas trwania
Umowy; kopia polisy stanowi Zatacznik nr 11 do Umowy. Operator Infrastruktury najdalej
w terminie 3 (trzech) dni od daty wygasniecia kazdej polisy OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, jest zobowigzany do przedtozenia Wojewoddztwu nowej polisy,
obejmujacej okres bezposrednio nastepujacy po okresie zakonczenia waznosci poprzedniej
polisy; w przypadku uchybienia przez Operatora Infrastruktury obowigzkowi posiadania
ciagtego ubezpieczenia OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, Operator ponosi
odpowiedzialno$¢ i jest zobowigzany, w razie zaistnienia zdarzenia podlegajacego ochronie
ubezpieczeniowej, do naprawienia powstatej z tego tytutu szkody i wyréwnania powstatych
z tego powodu strat,

wptacit na rachunek bankowy, pozostajacy w wylacznej dyspozycji Wojewodztwa, kaucje
gwarancyjng stanowigcg .. % wartosci Infrastruktury teleinformatycznej okreslonej
w §2 ust. 2 Umowy,

ustanowit hipoteke kaucyjng na nieruchomosci [...] stanowigcej jego wtasnosg,
wystawiat weksel /in blanco ze swojego wystawienia poreczony przez [...],

inne [gwarancja bankowa lub zastaw rejestrowy itp.].

Brak ustanowienie zabezpieczen, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt. 1-5 upowaznia Wojewddztwo
do odstgpienia od podpisania Umowy.
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ROZDZIAL XIII
OCHRONA POUFNOSCI

Obowiazek poufnosci
§44

1. Strony zobowigzane sg do ochrony Informacji poufnych.

2. Ujawnienie Informacji poufnych, a takze jakichkolwiek innych informacji dotyczacych niniejszej
Umowy, moze naktada¢ na Strone, ktéra je ujawnita, obowigzek naprawienia wyrzadzonej
w ten sposdb szkody, chyba ze ujawnienie nastapito za wyrazng zgodg obu Stron.

3. Obowigzek poufnosci nie obejmuje informacji, ktdrych obowiazek ujawnienia wynika z przepisow
prawa, a takze informacji ogélnodostepnych.

4. Obowigzek poufnosci trwa w trakcie zwigzania Stron Umowa, a takze [...] lata po jej ustaniu.

5. Wojewddztwo moze wyrazi¢ pisemng zgode na wykorzystanie przez Operatora Infrastruktury
informacji o wykonaniu Umowy w celach reklamowych, w szczegdlnosci w katalogach i na stronie
internetowej. W kazdym takim wypadku Wojewddztwo ma prawo zapoznac sie z trescig informaciji
przed wyrazeniem zgody.
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ROZDZIAL XIV
PLAN KOMUNIKACII

Osoby upowaznione
§45
1. Osobami upowaznionymi do czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w §9, sa:
1) w imieniu Wojewddztwa [...],
2) w imieniu Operatora Infrastruktury [...].

2. Osoba wiasciwg do uzgodnien w zakresie weryfikacji stawki czynszu dzierzawnego oraz doptaty
do czynszu dzierzawnego po stronie Wojewddztwa jest [...].

3. Osoba upowazniong po stronie Wojewddztwa do zatwierdzania Zestawienia Optati wzorcow
umownych stosowanych przez Operatora Infrastruktury jest [...].

4. Osobg upowazniong do wszelkich uzgodnien w zakresie zarzadzania kryzysowego po stronie
Wojewddztwa jest [...].

5. Zmiana osob okreslonych w ust. 1-4 nie stanowi zmiany Umowy i dla swej skutecznosci wymaga
jedynie poinformowania drugiej strony na piSmie o dokonanej zmianie.

Adres do doreczen
§46
1. Wszelkie o$wiadczenia lub dokumenty w formie pisemnej powinny by¢ przesytane na adres:
1) dla Wojewodztwa —[...],
2) dla Operatora Infrastruktury —[...].

2. Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego informowania o zmianie adresu do doreczen
pod rygorem uznania pisma skierowanego na ostatnio podany adres za skutecznie doreczone.
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ROZDZIAL XV
WEASNOSC INTELEKTUALNA

PWI Podmiotu Publicznego
§47

1. Z zastrzezeniem ustepow nastepnych, w ramach realizacji Umowy Podmiot Publiczny zachowuje
przystugujacg mu catos¢ PWI.

2. W braku odmiennych uzgodnien pomiedzy Stronami, jezeli wykonywanie Umowy wigzZe sie
z korzystaniem przez Operatora Infrastruktury z PWI przystugujgcych Podmiotowi Publicznemu,
domniemywa sie udzielenie licencji niewytacznej na czas trwania Umowy i wylacznie w zakresie
niezbednym do realizacji jej celow.

3. W przypadku braku mozliwosci udzielenia licencji, o ktorej mowa w ust. 2, Podmiot Publiczny
czasowo przeniesie PWI w zakresie niezbednym do realizacji celéw Umowy.

4. W braku mozliwosci przeniesienia PWI, o ktorym mowa w ust. 3, Strony poczynig odpowiednie
ustalenia, co do sposobu pozyskania odpowiednich PWI przez Operatora Infrastruktury dla celéw
realizacji Umowy.

5. Zalacznik nr 3 do Umowy zawiera wykaz PWI przekazywanych przez Podmiot Publiczny
wraz z okresleniem ich rodzaju oraz warunkow korzystania.

PWI Operatora Infrastruktury
§48
1. W czasie wykonywania Umowy Operator Infrastruktury moze stworzy¢ lub pozyskaé od osdb
trzecich PWI w drodze przeniesienia praw lub licencji.

2. Operator Infrastruktury zapewni, ze PWI, w szczegodlnosci prawa autorskie do programow
komputerowych, zostang przez niego pozyskane w formie, w zakresie i na czas odpowiedni
dla celéw realizacji Umowy.

3. Operator Infrastruktury zapewni, ze sposéb pozyskania przystugujacych mu PWI bedzie umozliwiat
ich bezwarunkowe przeniesienie w dowolnym momencie na Podmiot Publiczny.

4. Operator Infrastruktury oswiadcza, ze przystugujace mu PWI nie bedq narusza¢ praw o0sob
trzecich oraz przyjmuje na siebie z tego tytutu odpowiedzialno$¢ gwarancyjng wobec Podmiotu
publicznego w razie skierowania przeciwko niemu przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen
z tym zwigzanych.

Korzystanie z PWI
8§49

1. W trakcie wykonywania Umowy dokonanie jakiegokolwiek rozporzadzenia lub innej dyspozycji PWI
przez Operatora Infrastruktury na rzecz osob trzecich wymaga kazdorazowej zgody Podmiotu
publicznego.
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2.

Jezeli uzyskanie okre$lonego PWI zalezy od decyzji administracyjnej, Operator Infrastruktury
powiadomi o zamiarze ztozenia stosownego wniosku oraz o jego tresci Podmiot Publiczny.

Przeniesienie PWI na Podmiot Publiczny
§50

Najpdzniej w dniu zakonczenia obowigzywania Umowy Operator Infrastruktury w drodze odrebnej
umowy przeniesie bez wynagrodzenia wszystkie PWI w zakresie przez siebie posiadanym,
niezbednym do prawidtowej eksploatacji Infrastruktury lub Sieci, na Podmiot Publiczny.

Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, musi zawiera¢ szczegdtowy wykaz wszystkich PWI nig objetych
wraz z okresleniem formy i zakresu przeniesienia kazdego z nich.

Znak graficzny
§51

Jezeli w trakcie realizacji Umowy zostanie stworzony znak graficzny Projektu lub Przedsiewziecia:

1.

2.

1) do ktoérego majatkowe prawa autorskie przystugiwaé beda Operatorowi Infrastruktury,
wowczas niezwlocznie przeniesienie on je w drodze odrebnej umowy w catym posiadanym
zakresie i bez wynagrodzenia na Podmiot Publiczny,

2) do ktdrego majatkowe prawa autorskie przystugiwa¢ bedg Podmiotowi Publicznemu, wdowczas
Operator Infrastruktury posiada¢ bedzie prawo do nieodptatnego korzystania z tego znaku
graficznego w zakresie i w celach zwigzanych bezposrednio z realizacja Umowy (licencja
niewytaczna) przez caty okres jej trwania. Strony w odrebnym porozumieniu okreslg pola
eksploatacji, na ktorych Operator Infrastruktury bedzie mdgt realizowa¢ w/w uprawnienie.

Wypowiedzenie licencji
§52
W razie niewfasciwego korzystania przez Operatora Infrastruktury z PWI przystugujacych

Podmiotowi Publicznemu, Podmiot Publiczny moze wypowiedzie¢ udzielone przez niego
na podstawie postanowien §47 ust. 2 i §51 pkt 2) licencje ze skutkiem natychmiastowym.

W razie niewtasciwego korzystania przez Operatora Infrastruktury z przystugujgcych mu PWI,
Podmiot Publiczny moze zazadac¢, by Operator Infrastruktury nieodptatnie przenidst je w zakresie
przez siebie posiadanym na Podmiot Publiczny w drodze odrebnej umowy, a Operator
Infrastruktury zobowigzuje sie dokonac tego bez zbednej zwtoki.
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ROZDZIAL XVI

ROZWIAZANIE UMOWY
§53
1. Umowa ulega rozwigzaniu na skutek uptywu terminu na jaki zostata zawarta.

2. Umowa ulega rozwigzaniu za wypowiedzeniem przez kazdq ze Stron, z zachowaniem [...]
miesiecznego terminu wypowiedzenia, ztozonego na koniec miesigca kalendarzowego, przy czym
wypowiedzenie Umowy moze zosta¢ dokonane wytacznie z waznych przyczyn.

3. Za wazng przyczyne po stronie Operatora Infrastruktury uwaza sie wytacznie:

a) nie wywigzywanie sie przez Wojewddztwo w catosci lub w czeSci z obowiazku,
0 ktérym mowa w §11 ust. 1 pkt. 1, tj. nie wydanie Operatorowi Infrastruktury wktadu
wtasnego Wojewddztwa opisanego w 88 ust. 1 Umowy, w terminie okreslonym w 89 ust. 1
umowy, jezeli zwioka wynosi wiecej niz 60 dni,

b) brak zgody Wojewoddztwa na zmiane postanowien umowy, w warunkach wskazanych w § 27
ust. 1 tiret trzecie lub razace naruszenie obowigzkdéw Wojewddztwa wynikajacych z § 7
ust. 2.

4. Za wazng przyczyne po stronie Wojewddztwa uwaza sie wystgpienie istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢c w chwili jej zawarcia, jak rowniez naruszanie przez Operatora Infrastruktury
zobowigzan okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci niewykonywanie lub nienalezyte
wykonywanie zobowigzania do zapewnienia wspodtkorzystania i efektywnego hurtowego dostepu
dla osob trzecich, stosowania optat opartych na okreslonych w Umowie benchmarkach oraz
okreslonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE, jak rowniez ofertowania warunkéw dostepu
okreslonych lub zatwierdzonych przez Prezesa UKE.

5. Rozwigzanie Umowy zgodnie z ust. 1-4 zobowigzuje Wojewddztwo do rozliczenia z Operatorem
Infrastruktury wartosci sktadnikéw majatkowych przy czym jezeli sktadnik majatkowy stanowit
naktad Partnera Prywatnego, przystuguje mu zwrot wartosci sktadnika majatkowego wedtug
stanu z chwili przekazania Wojewddztwo wskutek rozwigzania Umowy, jezeli naktad zostat
poczyniony za zgodq Wojewddztwa. Partner Prywatny moze zadaé zwrotu naktadow koniecznych
o tyle, o ile nie majg pokrycia w korzysciach, ktére uzyskat z powierzonego sktadnika
majatkowego Wojewddztwa. Zwrotu innych nakladow moze 2zada¢ dodatkowo o tyle,
o ile zwiekszaja wartos¢ sktadnika w chwili jego zwrotu Podmiotowi Publicznemu. Jednakze,
gdy naktady zostaty dokonane po dacie, w ktorej Podmiot Publiczny na piSmie zazadat przekazania
lub Operator Infrastruktury dowiedziat sie o wytoczeniu przeciwko niemu powoddztwa
o przekazanie, moze on zada¢ zwrotu jedynie naktaddéw koniecznych. Dla potrzeb niniejszej
Umowy za naktady konieczne uwaza sie nakfady, o ktdrych mowa w §12 Umowy.

I ® | e
nio>ira X &

[ i
Fﬁ\ EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING

e-technologie i biznes

Nizielski& Borys Consulting



Studium Wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewodztwo lubelskie

Strona 46 z 218

6.

10.

11.

12.

13.

Poniesione przez Operatora Infrastruktury, w trakcie trwania Umowy, naklady na utrzymanie,
konserwacje i biezace naprawy Infrastruktury teleinformatycznej i innych skfadnikow Sieci
nie podlegajg zwrotowi.

Wojewddztwo moze odstgpi¢ od Umowy w trybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego,
pisemnego o$wiadczenia ztozonego Operatorowi Infrastruktury, w przypadku razacego naruszenia
jej postanowien przez Operatora, w szczegdlnosci:

a) jezeli skfadnik majatkowy wniesiony przez Podmiot Publiczny jako wkiad wiasny jest
wykorzystywany przez Partnera Prywatnego w sposdb oczywiscie sprzeczny z jego
spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem okreslonym w niniejszej Umowie,

b) zalegania z optatami o ktérych mowa w §30 ust. 2 przez okres 3 (trzech) miesiecy,

Cc) uporczywego, nhienalezytego wykonywania obowigzkéow wymienionych w §7 ust. 2, §15 ust.
1pkt.2,3,4i6, 818, §20 ust. 1i 3, §21, §26.

Wojewddztwo moze odstgpi¢ od Umowy w trybie natychmiastowym, w drodze jednostronnego
pisesmnego o$wiadczenia ztozonego Operatorowi Infrastruktury, w razie naruszenia przez
Operatora Infrastruktury decyzji Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej lub decyziji
Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia dofinansowania.

Odstapienie od Umowy w trybie ust. 5 moze zosta¢ dokonane wylacznie po uprzednim pisemnym
wezwaniu Operatora Infrastruktury do zaniechania, w okreSlonym w terminie, naruszania
postanowien Umowy i po bezskutecznym uptywie tego terminu.

W razie odstgpienia od Umowy zgodnie z ust. 5 Operatorowi Infrastruktury nie przystuguje
roszczenie o zwrot poczynionych naktadéw koniecznych i innych poniesionych w trakcie trwania
Umowy.

Bez wzgledu na tryb rozwigzania Umowy, naktady konieczne i inne poczynione przez Operatora
Infrastruktury na Infrastrukture teleinformatyczng i zasoby trwale z nig zwigzane przechodza
na wlasnos¢ Wojewddztwa. W zakresie naktadow innego rodzaju Wojewddztwo moze wedtug
swego wyboru: albo je zatrzymac albo odtaczy¢ i wydac Operatorowi Infrastruktury.

Po zakonczeniu Umowy Operator Infrastruktury przekaze Samorzadowi Wojewddztwa nieodptatnie
przedmiot Umowy uzupetniony o poczynione naklady, przy uwzglednieniu ust. 8 zd. ostatnie
powyzej, w stanie niepogorszonym, zdatnym do kontynuowania ustug na rzecz Klientow
oraz ich rozliczania, z uwzglednieniem zuzycia w skutek prawidtowego uzywania. Wydanie nastapi
w terminie do 3 (trzech) miesiecy od daty rozwigzania Umowy, w oparciu o inwentaryzacje
i protokdt odbioru popisany przez Strony.

Niezwtocznie po rozwigzaniu Umowy Wojewodztwo dokona wyboru nowego partnera prywatnego,
chyba Ze Przedsiewziecie bedzie realizowane w inny sposdb albo nie bedzie w ogdle
kontynuowane.

Ze wzgledu na charakter $wiadczonych ustug, bez wzgledu na przyczyny i tryb rozwigzania
Umowy, Operator Infrastruktury jest zobowigzany kontynuowac $wiadczenie ustug na zasadach
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14.

i warunkach okreslonych Umowg az do czasu rozpoczecia $wiadczenia ustug przez inny, wskazany
przez Wojewddztwo, podmiot.

Po zakonczeniu Umowy, przy uwzglednieniu ust. 10, Operator Infrastruktury dokona na rzecz
podmiotu, ktéry bedzie zarzadzat Siecig, cesji praw i obowigzkdbw z uméw zawartych
z Operatorami Sieci Dostepowych. W tym celu Operator Infrastruktury jest zobowigzany zawrzeé
klauzule o zgodzie na powyzszg cesje w umowach zawieranych z Operatorami Sieci Dostepowych.
Cesja nastgpi w terminie 1 miesigca od daty wskazania Operatorowi Infrastruktury
przez Wojewodztwo podmiotu, na rzecz ktérego powinna nastapic cesja.
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1.

ROZDZIAL XVII
TRANSFER WIEDZY

Dokumentacja sieci
§54

W okresie wykonywania Umowy Operator Infrastruktury ma obowigzek na biezaco prowadzic
dokumentacje techniczng Przedsiewziecia zawierajacg w szczegolnosci:

a) szczegbtowy opis architektury Sieci z zaznaczeniem wykorzystanych technologii,
b) wykaz i umiejscowienie wszystkich urzadzen,

c) konfiguracje i sposdb wzajemnego funkcjonowania poszczegdlnych urzadzen i innych
elementow Sieci,

d) dane operacyjne zwigzane z biezacym funkcjonowaniem Sieci, w tym logi, statystki facza,
raporty monitorowania awarii itp.,

e) dane techniczne dotyczace Klientow.

Na warunkach okreslonych w §34, Podmiot Publiczny ma prawo dokonywac kontroli prawidtowosci
i aktualnosci prowadzenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1.

Najpozniej w dniu zakonczenia obowigzywania Umowy Operator Infrastruktury przekaze
Podmiotowi publicznemu dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 1.

Pozostata dokumentacja
§55

Najpdzniej w dniu zakonczenia obowigzywania Umowy Operator Infrastruktury przekaze Podmiotowi
Publicznemu dokumentacje wszystkich urzadzen i elementéw Sieci nie wymieniong w §54.
i ktora nie stanowi czesci Zatacznikow 3 lub 4 do Umowy.

3.

Procedura przekazania Sieci
§56

Najpdzniej w dniu zakonczenia obowigzywania Umowy, bez uszczerbku dla zobowigzania z § 53
ust. 11, Operator Infrastruktury przekaze zarzadzanie iadministrowanie Siecia Podmiotowi
Publicznemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi.

Majac na celu zapewnienie ciggtosci Swiadczenia ustug i niezaktdconego funkcjonowania Sieci,
Strony ustalg z odpowiednim wyprzedzeniem procedure, harmonogram i sposdb przekazania Sieci,
0 ktorym mowa w ust. 1.

W celu przekazania Sieci Operator Infrastruktury przeprowadzi szkolenie wskazanych
przez Podmiot Publiczny os6b z zakresu zarzadzania, administracji i konserwacji Sieci
oraz przekaze im na wiasno$¢ stworzone w zwigzku z tym materiaty szkoleniowe.
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4. Wszelkie koszty czynnosci zwigzanych z przekazaniem Sieci, o ktorym mowa w ust. 1, ponosi
Operator Infrastruktury.
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ROZDZIAL XVIII
ROZSTRZYGANIE SPOROW I PRAWO WEASCIWE

Prawo wilasciwe
8§57
1. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie odpowiednie przepisy prawa,
w szczegdlnosci Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Kodeksu cywilnego, Ustawy
0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Polubowne rozwiazywanie sporow
§58
W razie sporu zwigzanego z wykonywaniem niniejszej umowy Strony beda dazyly
do jego polubownego rozwigzania w drodze negocjacji, majac na uwadze w szczegolnosci zapewnienie
ciggtosci Swiadczenia ustug i niezaktdéconego funkcjonowania Sieci.

Spory mniejszej wagi
§59
Jezeli spor pomiedzy Stronami nie dotyczy okolicznosci uniemozliwiajacych Operatorowi Infrastruktury
$wiadczenia ustug, Strony sporzadzg niezwtocznie protokoét rozbieznosci uwzgledniajacy okolicznosci
zaistniatego sporu oraz stanowiska Stron, a nastepnie rozpoczng negocjacje w celu jego rozwigzania;
niezaleznie od istnienia takiego sporu Operator Infrastruktury zobowigzany jest do kontynuowania
$wiadczenia ustug.

Mediacja
§60

Kazda ze stron moze zazada¢ udzialu w negocjacjach bezstronnego mediatora wybranego sposrod

[...].

Okres negocjacji
§61
Jezeli w wyniku negocjacji prowadzonych co najmniej przez 30 (trzydziesci) dni Strony nie dojda
do porozumienia, kazdej z nich przystuguje prawo wniesienia stosownego powddztwa do sadu
powszechnego.
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Wiasciwosc¢ sadu i organu adm.
§62

Umowy wiasciwy bedzie sad wiasciwosci ogdlnej Partnera Publicznego, za wyjatkiem sporu co do
wysokosci czynszu dzierzawnego i wysokosci doptaty, o ktorej mowa w §31, ktore strony poddajq
rozstrzygnieciu statego Sadu Arbitrazowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

W zakresie uregulowanym w Umowie lub w przepisach odrebnych, spory miedzy Stronami moze
rozstrzygac takze Prezes UKE. W szczegdlnosci rozstrzygnieciu Prezesa UKE podlegajq kwestie
sporne zwigzane z okresSleniem wysokosci optat z tytutu wspotkorzystania oraz dostepu
telekomunikacyjnego, takze dostepu do budynkéw i Infrastruktury telekomunikacyjnej.

I ® | e
nio>ira X &
[ i

EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING

e-technologie i biznes

Nizielski& Borys Consulting



Studium Wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewodztwo lubelskie
Strona 52 z 218
ROZDZIAL XIX
POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiany umowy

§63
Zmiana Umowy wymaga podpisania przez obie Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiany przepisow i decyzje administracyjne

§64

1. Postanowienia Umowy nie naruszajg obowigzujacych przepisow prawa i bedg interpretowane
zgodnie z nimi w taki sposdb, aby dazy¢ do utrzymania treSci Umowy.

2. Podmiot Publiczny zastrzega, ze tre$¢ postanowien Umowy lub sposob ich wykonywania mogq
zosta¢ zmodyfikowane na mocy decyzji administracyjnych wiasciwych organéw, w szczegolnosci
decyzji administracyjnych Prezesa UKE. W takim przypadku pozostate postanowienia Umowy bedg
interpretowane w taki sposob, aby zapewni¢ jej spojnos¢ i niezaktocone wykonywanie,
a przy tym realizacje obowigzkéw z tych decyzji wynikajacych.

3. Wskazana w umowie wiasciwos¢ sadow i innych organdw nie narusza wtasciwosci Prezesa UKE
wynikajacych z Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w sprawach dotyczacych dostepu telekomunikacyjnego
lub wspdtkorzystania, takze dostepu do budynkdw i Infrastruktury telekomunikacyjnej.

Forma czynnosci
§65
Z zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w Umowie, wszelkie oSwiadczenia zwigzane

z jej wykonywaniem wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zalaczniki
§66

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Egzemplarze Umowy
§67

Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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Zalgczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajacy umocowanie przedstawiciela
Operatora Infrastruktury.
2) Zatacznik nr 2 — Zaswiadczenie o wpisie Operatora Infrastruktury do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych.
3) Zatacznik nr 3 — Inwentaryzacja powykonawcza infrastruktury teleinformatycznej.
4) Zatacznik nr 4 — Wykaz dokumentacji i dokumentacja dotyczaca poszczegdinych
sktadnikow wktadu wiasnego Podmiotu Publicznego.
5) Zatacznik nr 5 — Harmonogram przekazywania Infrastruktury teleinformatycznej i innych
sktadnikow wktadu wiasnego Podmiotu Publicznego.
6) Zatacznik nr 6 — Protokot odbioru sktadnikow wkladu wiasnego Podmiotu Publicznego.
7) Zatacznik nr 7 — Wykaz i treS¢ umdw zawartych z innymi operatorami przez Podmiot
Publiczny.
8) Zatacznik nr 8 — Warunki SLA dla serwisu i biezacej konserwacji Sieci.
9) Zatacznik nr 9 — Wykaz, opis i warunki SLA ustug Swiadczonych przez Operatora

Infrastruktury.

10) Zatacznik nr 10 — Wzory Umdw dostepowych.

11) Zatacznik nr 11 — Kopia polisy ubezpieczenia OC.

12) Zatacznik nr 12 - Podstawowe wymagdania dla Sieci telekomunikacyjnej, w tym co do

lokalizacji, rodzaju i wyposazenia weztéw, a takze okreSlenia obszaréw, na ktorych
dopuszczalne jest $wiadczenie wytacznie ustug NGA.

13) Zatacznik nr 13 — Harmonogram nakfadéw Operatora Infrastruktury w pierwszym roku

obowigzywania Umowy.
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ZALACZNIK NR 1
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
ODPIS Z REJESTRU I DOKUMENT POTWIERDZAJACY UMOCOWANIE
PRZEDSTAWICIELA OPERATORA INFRASTRUKTURY
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ZALACZNIK NR 2
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
ZASWIADCZENIE O WPISIE OPERATORA INFRASTRUKTURY DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW TELEKOMUNIKACYINYCH

wsnr pen) NBC, iTTi EFICEV
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ZALACZNIK NR 3
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ

[Tres¢ zatgcznika zostanie ustalona na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej wykonanej
po zakonczeniu inwestycji i zawiera¢ bedzie:

1) wykaz i opis Infrastruktury teleinformatycznej Wojewddztwa wraz z wskazaniem praw
majatkowych przystugujacych Wojewddztwu do poszczegdlnych sktadnikéw Infrastruktury
teleinformatycznej,

2) wykaz i opis praw Wojewddztwa do korzystania z nieruchomosci gruntowych i budynkowych,

3) wykaz i opis praw wiasnosci intelektualnej przystugujacych Wojewddztwu. ]
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ZALACZNIK NR 4

do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].

WYKAZ DOKUMENTACJI I DOKUMENTACJA DOTYCZACA POSZCZEGOLNYCH SKEADNIKOW
WKLADU WEASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO

Lp.

Nazwa skladnika
majatkowego

Rodzaj dokumentu

Uwagi dotyczace skiadnika
majatkowego lub dokumentu
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ZALACZNIK NR 5
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].

HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ I INNYCH
SKEADNIKOW WKEADU WEASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO

Lp.

Opis skladnika Infrastruktury
teleinformatycznej

Data i godzina
przekazania

Uwagi
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ZALACZNIK NR 6
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
PROTOKOL ODBIORU SKEADNIKOW WKLADU WEASNEGO PODMIOTU PUBLICZNEGO

1. Sporzadzony w dniu [...] w [...] w obecnosci:
1) ze strony Wojewoddztwa — [...],
2) ze strony Operatora Infrastruktury —[...].

dotyczacy odbioru przez Operatora Infrastruktury skfadnikow majatkowych stanowigcych wktad
wiasny Wojewddztwa, przekazywanych zgodnie z umowa partnerstwa publiczno-prywatnego
zawartg w dniu [...] w [...].

2. Przedstawiciele Stron oswiadczaja, ze sktadniki majgtkowe stanowigce wktad wiasny zostaty
przekazane Operatorowi Infrastruktury w zakresie okresSlonym w Zataczniku nr 3 do Umowy
wraz z ich dokumentacjg, zgodnie z trescig Zatacznika nr 4 do Umowy.

3. Przedstawiciele Stron stwierdzili nastepujgce nieprawidtowosci w przekazaniu i odbiorze
sktadnikow majatkowych: [...].

tora Infrastruktury
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ZALACZNIK NR 7
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
WYKAZ I TRESC UMOW ZAWARTYCH Z INNYMI PODMIOTAMI

PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY
Pelna nazwa .. .
. Rodzaj i Data zawarcia .
Lp. podmiotu . Uwagi
przedmiot umowy umowy
operatora
1.
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ZALACZNIK NR 8
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
WARUNKI SLA DLA SERWISU I BIEZACEJ KONSERWACJI SIECI

1. Poszczegdlne elementy sieci nalezy konserwowac w miare potrzeb. W przypadku prac na danym
odcinku sieci nalezy usuna¢ wszystkie zauwazone usterki. Dodatkowo dla elementéw kanalizacji
teletechnicznej nalezy przyja¢ zasade, ze po wszelkich pracach (jak np. instalacja nowego kabla)
elementy sieci (w szczegdlnosci studnie i zasobniki) nalezy doprowadzi¢ do stanu ,zero” tzn.:

1) sprawdzi¢ i w miare potrzeb naprawi¢ wszystkie uszczelnienia otwordw,
2) sprawdzi¢ i w miare potrzeb uzupetni¢ ubytki w korpusie studni,
3) sprawdzi¢ i w miare potrzeb zabezpieczy¢ elementy stalowe studni,
4) sprawdzi¢ i w miare potrzeb wymieni¢ pokrywe studni,
5) sprawdzi¢ i w miare potrzeb wymieni¢ odcinki potamanych rur,
6) sprawdzi¢ i w miare potrzeb naprawi¢ pozostate elementy studni,
7) wyczysci¢ odstojnik.
2. Wszelkie prace konserwacyjne nalezy dokumentowac.

3. Ponadto w przypadku jesli na odcinkach sieci nie bedq prowadzone zadne prace planowe nalezy
przestrzega¢ minimalnych okreséw w jakich nalezy dokonac przegladdw i ewentualnej naprawy
lub konserwacji poszczegdlnych elementdw sieci:

1) kanalizacja techniczna — kazdy z elementdéw co najmniej raz na 5 lat,

2) siec optyczna — kazdy z elementéw co najmniej raz na 3 lata,

3) wezty — kazdy z elementdw co najmniej raz na 12 miesiecy (chyba, ze warunki zawarte
w instrukcji uzytkowania lub gwarancji danego elementu naktadajq koniecznos$¢ przegladow
czesciej niz raz na 12 miesiecy),

4) pozostate obiekty — kazdy z elementéw co najmniej raz na 12 miesiecy (chyba, ze warunki
zawarte w instrukcji uzytkowania lub gwarancji danego elementu naktadajg koniecznosé
przegladdw czesciej niz raz na 12 miesiecy).

4. Operator Infrastruktury zobowiazuje sie do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki
funkcjonowania swojego przedsiebiorstwa by zarzadzana przez niego sie¢ spetniala wymogi
jakosciowe (SLA — z ang. Service Level Agreement).

5. Operator Infrastruktury zapewnia mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie ciggtym (w modelu
7/24/365(366) drogq faksowg, telefoniczng lub za pomocg poczty elektronicznej zgodnie
z zatwierdzonymi procedurami. Zgtaszane awarie sg klasyfikowane w czterech podstawowych
kategoriach:

2) Awaria krytyczna — wszystkie trasy prowadzace do ktoregos z weztéw sieci nie funkcjonuja,

3) Awaria powazna — ktéras z tras prowadzaca do jednego z weztéw sieci nie funkcjonuje,
ale jest zachowana tgcznos¢ z tym weztem,

oS A’ NBC, iTTi EFICM

e-technologie i biznes

Nizielski& Borys Consulting



Studium Wykonalnosci projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej

- wojewodztwo lubelskie

Strona 63 z 218

4) Awaria — na ktorej$ z tras niedostepna jest cze$¢ widkien tacza Swiattowodowego, ale nie ma

zadnych roztgczonych obwoddw,

5) Pozostate — wszystkie uszkodzenia, ale takie, ktdre nie majg wptywu na mozliwos¢
realizowania w sieci ustugi.

Parametry jakosci eksploatacyjnej:

1) dyspozycyjnosc¢ (odniesiona do skali roku) na poziomie realizowanych ustug — 99,99%,

2) czas usuwania awarii zgodnie z ponizszg tabelg dla poszczegdlnych kategorii,

Czas usuniecia Czas usuniecia
Kategoria Awarii Czas reakcji awarii (wezly awarii (wezly Raport
szkieletowe) pozostate)
Awaria Krytyczna 15 min 2h 4h 24 h
Awaria Powazna 30 min 4h 8h 48 h
Awaria 60 min 24 h 48 h 3 dni
nastepny dzien
Pozostate pracy 7 dni 14 dni 90d

3) cechy metody podtrzymania ustugi o niepetnej wartosci na czas usuwania awarii (rodzaj
redundancji, jesli jest oferowana) zostang okresSlone w odnosnych definicjach produktu
hurtowego lub umowach indywidualnych z odbiorcami ustug hurtowych.
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ZALACZNIK NR 9
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
WYKAZ USLUG I OPIS WARUNKOW SLA USLUG SWIADCZONYCH
PRZEZ OPERATORA INFRASTRUKTURY

1. Ustugi oferowane przez Operatora Infrastruktury powinny obejmowac:

1) Ustuge kolokacji w punktach dostepu do sieci, wraz z zapewnieniem ustug towarzyszacych
(dostep do zasilania, klimatyzacja, ochrona dostepu itp.),

2) Ustuge dzierzawy miejsca w kanalizacji teletechnicznej lub ustuge dzierzawy wiodkna
Swiattowodowego miedzy punktami dostepu do sieci,

3) Ustuge dzierzawy wydzielonej przeptywnosci miedzy punktami dostepu do sieci (tzw. lambda
lub ,kolor”),

4) Ustuge dzierzawy strumienia bitowego lub przylaczenia do sieci Internet o typowych
dla standardéw europejskich przeptywnosciach i z r6znymi klasami jakosci ustug:

a) strumien wspdtdzielony z niekontrolowang przeptywnoscia chwilowg, opdznieniami
i kotysaniem (ang. best effort),

b) strumien z gwarantowang jakoscig umozliwiajacq realizacje potaczen telefonicznych
i wideo telefonicznych — Operator Infrastruktury obstuguje tu tylko fragment toru
przesytowego, w ktdrym dla zapewnienia satysfakcjonujacej jakosci opdznienia i kotysanie
(ang. jitter) nie mogq przekracza¢ 100 ms wydzielonego dla waskiego pasma,

c) strumien z gwarantowang jakoscig umozliwiajaca przekaz strumieni wideo, w tym wideo
HD - Operator Infrastruktury podobnie jak w przypadku potaczen wideofonicznych
obstuguje tu tylko fragment toru, ktdéry musi w catosci zapewni¢ opdznienia i kotysanie
ponizej 100 ms, jednak dla strumieni wideo potrzebne jest szerokie pasmo — powyzej
2 Mb/s, a dla transmisji HD (dla standardu H.264) powyzej 12 Mb/s dla jakosci 720p
i powyzej 20 Mb/s dla 1080p. Poniewaz produkcje o jakosci lepszej od 720p sg obecnie
unikalne mozna przyjaé, ze kanat o przeptywnosci 12 Mb/s dla strumieni wideo bedzie
wystarczajacy do czasu pierwszej modernizacji elementow aktywnych sieci,

d) Ustuge dzierzawy strumienia z uwzglednieniem co najmniej pieciu z siedmiu klas jakosci
ustugi:
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Poziom et
priorytetu Kwalifikacja typu ruchu

0 Najlepiej jak sie uda (ang. Best Effort)

1 Przesytaj poza kolejnoscig — w tle (ang. background)

2 Podstawowy (ang. Standard)

3 Doskonata przeptywno$¢ — do zastosowan profesjonalnych (ang. Excellent Load —
Business Critical)

4 Priorytetowy przesyt strumieni multimedialnych (ang. Controlled Load — Streaming
Multimedia)

5 Interaktywny przekaz gtosu i obrazu przy opdznieniach oraz kotysaniu mniejszym od
100 ms (ang. Voice and Video — Interactive Media and Voice)

6 Sterowanie siecig na poziomie warstwy trzeciej OSI z opo6znieniami i kotysaniem
mniejszym od 10 ms (ang. Layer 3 Network Control Reserved Traffic)

7 Sterowanie siecig na poziomie warstwy drugiej OSI (ang. Layer 2 Network Contro/
Reserved Traffic)

2. Operator Infrastruktury zgadza sie na stosowanie cen regulowanych.

3. Cenniki i szczegdty zwigzane z poziomem $wiadczen objetych ustugg (SLA — z ang. Service Level
Agreement) dla wszystkich swiadczonych ustug sg jawne.

4. Wymuszona pakietyzacja ustug moze mie¢ miejsce tylko wtedy, gdy Operator Infrastruktury
posredniczy w zakupie ustug od innych dostawcow, ktdrzy nie oferujq ustug w innej formie
niz jako pakiety, a rezygnacja z odsprzedazy ustug stanowitaby istotne ograniczenie dla rozwoju
oferty operatoréw detalicznych na obszarze dziatania Operatora Infrastruktury.

5. Operator Infrastruktury zleci realizacje ustug wewnetrznych majac na uwadze efektywnosc
ekonomiczng (w szczegdlnosci ustugi mogag byc realizowane przez inne jednostki Podmiotu
Zarzadzajacego) Ilub zapewni realizacje ustug poprzez kadre zatrudniong w tworzonym
przedsiebiorstwie.

6. Operator Infrastruktury zobowigzuje sie do zapewnienia takiej organizacji, zaplecza i praktyki
funkcjonowania swojego przedsiebiorstwa by $wiadczone publiczne ustugi hurtowe spetniaty
wymogi jakosciowe (SLA — z ang. Service Level Agreement).

7. Wymogi jakosciowe ustug (definiowane w karcie ustugi, opisujacej oferte dla odbiorcow ustug
hurtowych) powinny okreslac:

1) Miejsce (miejsca) $wiadczenia ustugi,

2) Aranzacje przytaczy sieciowych, zasilania, kolokacji (jesli dotyczy),

3) Liste dziatan zwigzanych z rozpoczeciem ustugi i harmonogram czasowy z ewentualnym
wyszczegdlnieniem obowigzkéw obu stron,
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4) Parametry techniczne i parametry jakosci technicznej ustugi.

8. Operator Infrastruktury zapewnia mozliwos¢ zgtaszania awarii w trybie cigglym (w modelu
7/24/365(366) drogq faksowg, telefoniczng lub za pomocg poczty elektronicznej zgodnie
z zatwierdzonymi procedurami. Zgtaszane awarie sg klasyfikowane w czterech podstawowych
kategoriach:

1)

2)
3
4)

Awaria krytyczna — objetych uszkodzeniem jest powyzej 10% wszystkich obstugiwanych
strumieni i/lub system zarzadzania i rozliczen,

Awaria powazna — objetych uszkodzeniem do 10% wszystkich obstugiwanych strumieni,
Awaria — objetych jest do 2% obstugiwanych strumieni,

Pozostate — wszystkie uszkodzenia, ale takie ktore nie majg wptywu na realizowane w sieci
ustugi.

9. Parametry jakosci eksploatacyjnej:

1) dyspozycyjnos¢ (odniesiona do skali roku) na poziomie realizowanych ustug — 99,99%,
2) czas usuwania awarii zgodnie z przyjeta tabelg dla poszczegdinych kategorii,
Czas ..
. . .. , . | Czas usuniecia
Kategoria Awarii Czas reakgji przywrocenia awarii Raport
ustugi
Awaria Krytyczna 15 min 30 min 4h 24h
Awaria Powazna 30 min 1h 8h 48h
Awaria 60 min 3h 24h 3d
Pozostate nastepny dzien pracy n.d. 90d 90d
3) cechy metody podtrzymania ustugi o niepetnej warto$ci na czas usuwania awarii (rodzaj

redundancji, jesli jest oferowana) zostang okreslone w odnosnych definicjach produktu
hurtowego lub umowach indywidualnych z odbiorcami ustug hurtowych.

10. Poziom bezpieczenstwa zwigzany z ustugg musi zawiera¢ nastepujace elementy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

L pea’ NBC, iTTi

ochrona poufnosci przesytanej informacji,

zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem,

gwarancja dostarczenia przekazu i gwarancja wtasciwego dostarczenia,

zachowanie integralnosci informacji,

zapewnienie dyspozycyjnosci ustugi w zakresie zwigzanym z zarzadzaniem kryzysowym,

zapewnienie realizacji zobowigzan na rzecz bezpieczenstwa i obronnosci kraju w tym retengji
danych.
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11. Jako$¢ ustug monitorowana jest na biezaco w ramach ustug wewnetrznych zwigzanych
z procesem nadzoru wewnetrznego i prezentowana wojewddztwu na kazde zyczenie
oraz zestawieniowo w cyklu kwartalnym.

12.

Parametry powinny uwzglednia¢ nastepujace czynniki:

1)

2)

3)

4)

5)

dostepnos¢ oferty poszczegdlnych ustug w aspekcie geograficznym mierzona maksymalnym
czasem oczekiwania na dostepnos¢ ustugi w zamowionym przez klienta miejscu styku —
do 60 dni jesli ustuga wymaga inwestycji ze strony przedsiebiorstwa przekraczajacych poziom
5 tys. euro, do 14 dni w pozostatych przypadkach,

kompletnos¢ zestawu ustug, w tym ustug gtdwnych, na ktore wystepuje popyt ze strony
operatorow obstugujacych klientow detalicznych mierzona liczbq zapytan o ustugi,
ktore nie sg $wiadczone, a ktdrych poziom upowszechnienia przekroczyt 15% putapu
nasycenia. W zestawie ustug gtownych tego typu braki nie powinny wystepowac; w zestawie
pozostatych ustug nie mogg przekroczyC liczby odpowiadajacej 5% liczby wszystkich ustug,
ktére moga by¢ sprzedawane autonomicznie,

czas od zamdwienia do udostepnienia ustugi zamawiajgcemu, jesli nie wymaga inwestycji
oraz przejrzystos¢ i szybko$¢ obstugi procesu wspoétpracy z innymi operatorami — ocena
odbywa sie w oparciu o czasochtonno$¢ zestawiania zatwierdzonych procedur dla kazdej
ustugi; wskaznik jakosciowy uwaza sie za niedotrzymany jesli sumaryczne odchylenie
od zatwierdzonych czaséw procedur przekracza 20%; raz do roku parametr jest poréownywany
do podobnych parametréw w ustugach oferowanych przez innych operatorow i jesli czasy
wynikajace z przyjetych procedur sq zauwazalnie dtuzsze Operator Infrastruktury zobligowany
jest niniejszg umowg do usprawnienia procedur,

dyspozycyjnoS¢ ustugi liczona jako stosunek czasu prawidlowego funkcjonowania ustugi
w skali roku — nie gorsza niz 99,99%,

awaryjnosc liczona jako $redni czas miedzy awariami lub maksymalna liczba awarii w okresie
roku— nie przekraczajaca odpowiednio 14 dni lub do trzech dla danej ustugi dla danego
uzytkownika.
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ZALACZNIK NR 10
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
WZORY UMOW DOSTEPOWYCH
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I Umowa kolokacji

UMOWA KOLOKACII

zawarta w dniu [data] w [miejscowos¢] pomiedzy:

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnosc
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcOw prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji
dziatalnosci prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis
z rejestru stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON],
NIP [numer NIP], prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu
do rejestru przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru
stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko],
zwang w dalszej czesci umowy , Operatorem”,

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dzialalnosc
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos$¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakladowy
w wysokoséci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji dzialalnosci
prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP],
prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zalacznik nr 4 do Umowy), reprezentowang przez [funkcja] — [imie i nazwisko], zwana
w dalszej czesci umowy , Najemcq”,

zwanych dalej 1acznie ,, Stronami”.
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Definicje

§1

Na potrzeby Umowy przyjmuje sie nastepujace znaczenie uzytych w niej terminow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

»DR” — dzien roboczy, za ktory uwaza wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobot i niedziel
oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowigzujacych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

»Informacje poufne” — tres¢ Umowy wraz z wszystkimi jej zatacznikami oraz wszelkie
inne informacje majace zwigzek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony chocby
przypadkowo, w szczegolnosci tajemnica przedsiebiorcy.

LInfrastruktura Operatora” — kanalizacja kablowa Operatora od studni ,zero” (studni
kablowej wskazanej przez Operatora, zlokalizowanej mozliwie najblizej budynku Operatora
na terenie nie bedacym w jego dyspozycji) do budynku Operatora, przepusty kablowe,
drabinki itp. umozliwiajgce doprowadzenie kabli Najemcy do Przetacznic Operatora typu ODF
lub DDF.

~Interwencje Operatora” — czynnosci wykonywane przez Operatora w sytuacji,
gdy wystagpita awaria lub z innych wzgledoéw zasadne jest wezwanie na zadanie Najemcy stuzb
technicznych Operatora.

~Kolokacja” — udostepnianie fizycznej przestrzeni lub urzadzen technicznych w celu
umieszczenia i podtaczenia niezbednego sprzetu Najemcy podiaczajacego swojq sie¢ do sieci
Operatora.

~Miejsce Kolokacji” — sala kolokacyjna albo inne wyznaczone przez Operatora, celem
$wiadczenia przez Operatora Kolokacji pomieszczenie.

~Nadzor Operatora” — czynnosci podejmowane przez Operatora w sytuacji, gdy Najemca
wykonuje prace na obiektach lub infrastrukturze Operatora wykorzystywanej na potrzeby
potaczenia sieci.

~Powierzchnia Kolokacyjna” — okre$lona powierzchnia w Miejscu Kolokacji, wynajeta
Najemcy przez Operatora na warunkach okreSlonych w Umowie w celu instalacji szafy
telekomunikacyjnej lub urzadzen telekomunikacyjnych.

~Przedsiebiorca telekomunikacyjny” — przedsiebiorca telekomunikacyjny, o ktdrym mowa
w art. 2 pkt 27) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r.
nr 171 poz. 1800 z pdzn. zm.).

10) ,Przelacznica Operatora” - urzadzenie DDF (ang. Digital Distribution Frame), ODF

(ang. Optical Distribution Frame), pozostajagce we wiadaniu Operatora, wyposazone
odpowiednio w ztacza symetryczne, wspodtosiowe, optyczne, do ktorych sg dotaczone kable
telekomunikacyjne miedziane i optyczne.
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1.

11) ,Sita wyzsza” — nieprzewidziane wydarzenia, ktdre wystgpig niezaleznie od woli Stron
i po zawarciu Umowy, a ktorym Strona nie mogta zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, udaremniajace catkowicie lub czeSciowo wypetnianie zobowigzan umownych,
jak np. stan kleski zywiotowej, pozar, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne, rekwizycja,
embargo lub zarzadzenia wtadz odnosnie tych okolicznosci. Nie uznaje sie za Site wyzszg
braku sity roboczej, materiatdw i surowcow chyba, Zze jest to spowodowane powyzszymi
okolicznosciami.

12) ,Szafa” - szafa telekomunikacyjna nalezaca do Najemcy lub innego Przedsiebiorcy
telekomunikacyjnego, przeznaczona do instalowania Urzadzenn Najemcy lub odpowiednio
urzadzen innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego i spetniajgca warunki ustalone
w Umowie.

13) ,Szafa Operatora” - szafa telekomunikacyjna pozostajgca we wiadaniu Operatora,
przeznaczona do instalowania Urzadzen Najemcy lub urzadzen innych Przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych, spetniajgca ustalone w Umowie warunki.

14) ,Telekomunikacyjny Kabel Posredniczacy” — pozostajacy we wiadaniu Operatora kabel,
zapewniajacy pofaczenie od punktu zakonczenia kabla Najemcy na Przetgcznicy Operatora
do Przetgcznicy Operatora, z ktorej realizowane jest bezposrednie potaczenie do Urzadzen
Najemcy.

15) ,,Umowa"” — niniejsza umowa kolokacyjna.

16) ,Umowa dostepowa” — umowa o dostepie telekomunikacyjnym zawarta pomiedzy
Najemca a Operatorem.

17) ,Urzadzenia Najemcy” — wszelkie urzadzenia telekomunikacyjne pozostajace we wiadaniu
lub wykorzystywane przez Najemce spetniajgce normy techniczne okres$lone obowiazujacymi
przepisami prawa, zainstalowane na potrzeby realizacji Umowy.

18) ,Ustugi Towarzyszace” — wszelkie, inne niz Kolokacja, ustugi opisane w Umowie,
w szczegdlnosci wykorzystanie Infrastruktury Operatora oraz zapewnienie
Telekomunikacyjnego Kabla Posredniczacego.

19) ,Warunki Techniczne” - specyfikacja warunkéw technicznych kolokacji stanowigca
Zalgcznik nr 5 do Umowy.

20) ,Wspotkorzystajacy” — Przedsiebiorca telekomunikacyjny, ktéremu Operator wynajat Szafe
Operatora lub czes¢ Szafy wynajmowanej przez Najemce.

21) ,Zamowienie” — zamoéwienie Kolokacji dotyczace jednej z lokalizacji wymienionych
Zataczniku nr 6.

Przedmiot Umowy
§2

Przedmiotem Umowy jest odptatne Swiadczenie przez Operatora na rzecz Najemcy Kolokagji
oraz Ustug Towarzyszacych. Kolokacja oraz Ustugi Towarzyszace $wiadczone sg na potrzeby
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realizacji ustug wynikajacych z Umoéw Dostepowych. Kolokacja $wiadczona bedzie
w [miejscowosc], [dokfadny adres]. Nowe lokalizacje Kolokacji bedq realizowane na podstawie
Zamowien Najemcy bez koniecznosci zmiany Umowy. Operator jest uprawniony do jednostronnej
zmiany Zafacznika nr 6 poprzez pisemne powiadomienie Najemcy. Zmiana Zatacznika nie moze
dotyczy¢ lokalizacji dla ktorych Najemca korzysta z Kolokaciji.

2. Najemca os$wiadcza, ze nie istniejq przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz, ze dysponuje
odpowiednim doswiadczeniem, wiedzq fachowa oraz Srodkami techniczno-organizacyjnymi
oraz personelem niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy.

3. Umowa zostaje zawarta w zwigzku z projektem Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej,
ktorego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA
w Wojewodztwie [...].

4. W zakresie projektu, o ktorym mowa w ust. 3, Operator dziata jako partner prywatny, strona
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Wojewddztwem [...], jako partnerem
publicznym.

Najem Powierzchni Kolokacyjnej

§3
1. W ramach realizacji Kolokacji, zgodnie z §8, Operator wynajmie Najemcy Powierzchnie
Kolokacyjng wraz z Szafg Operatora.

2. Wydanie przedmiotu najmu nastgpi w terminie wskazanym w Warunkach Technicznych,
nie dtuzszym jednak niz 30 (trzydziesci) dni od ztozenia przez Operatora o$wiadczenia o akceptaciji
zamowienia na Kolokacje zgodnie z §8, zarowno w przypadku Powierzchni Kolokacyjnej,
jak i w przypadku Sali Kolokacyjnej wykorzystywanych na potrzeby uméw dostepowych.

3. Dokonanie przez Najemce jakichkolwiek zmian na Powierzchni Kolokacyjnej wymaga uprzedniej
zmiany, ztozonego zgodnie z §8 Umowy, o$wiadczenia Operatora o akceptacji zamdwienia
na Kolokacje. Zmiana nastepuje za porozumieniem stron.

4. Najemca wyraza zgode na wspotkorzystanie z Miejsca Kolokacji przez innych Przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych, ktoérzy zawarli badZz zawrg z Operatorem umowy umozliwiajace korzystanie
z Powierzchni Kolokacyjnej w Miejscu Kolokaciji i zrzeka sie wobec Operatora z wszelkich roszczen
wynikajacych z tej okolicznosci.

5. Wydanie przedmiotu najmu nastepuje na podstawie protokotu zdawczo -odbiorczego Powierzchni
Kolokacyjnej, ktdrego wzor stanowi zatgcznik Nr 7 do Umowy. Strony uzgadniajq termin i godzine
planowanego odbioru przedmiotu najmu.

6. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Najemcy przy odbiorze przedmiotu najmu, Operator
dokona jednostronnego wydania przedmiotu najmu. Operator przesle Najemcy, w terminie 3 DR
od dnia dokonania jednostronnego wydania przedmiotu najmu e-mailem na adres wskazany
w Zalaczniku nr 8, jednostronnie podpisany protokdt zdawczo - odbiorczy Powierzchni
Kolokacyjnej. Najemca w terminie 3 DR od dnia otrzymania tego protokotu, dostarczy
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do Operatora e-mailem podpisany przez siebie przedmiotowy protokét lub zgtosi na piSmie
ewentualne zastrzezenia wraz z uzasadnieniem. Po bezskutecznym uptywie terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Powierzchnie Kolokacyjng uwaza sie za wydang w dacie
jednostronnego ztozenia podpisu przez Operatora. W takim przypadku optaty z tytutu
wykorzystywania Powierzchni Kolokacyjnej naliczane beda od dnia jednostronnego podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej przez Operatora.

7. W przypadku zgtoszenia zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. poprzednim, Operator rozpatrzy
je w terminie 10 DR od dnia ich zgtoszenia.

8. Jesdli Operator stwierdzi, ze zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione, za date wydania przedmiotu
najmu przyjmuje sie date podang w nowo podpisanym przez Strony protokole zdawczo-
odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej. W razie uznania zastrzezen za nieuzasadnione, za date
wydania przedmiotu najmu przyjmuje sie date jednostronnego podpisania przez Operatora
protokotu zdawczo-odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej, o ktorej mowa w ust. 2.

Wspotkorzystanie z Szaf w trybie Kolokacji
84

1. Najemca ma prawo udostepni¢ Wspotkorzystajagcemu Szafe, Szafe Operatora, czesS¢ Szafy
lub Szafy Operatora, w ktorej zainstalowat urzadzenia wykorzystywane do celéw wynikajacych
z Umowy dostepowej, na potrzeby instalacji urzadzen niezbednych do realizacji potaczenia sieci
z siecig Operatora.

2. W celu zapewnienia prawidtowej pracy urzadzen, odstep miedzy urzadzeniami Najemcy
a urzadzeniami Wspotkorzystajacych oraz miedzy urzadzeniami Wspdtkorzystajacych nie moze by¢
mniejszy niz 2U.
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10.

11.

Najemca okres$la Warunki Techniczne dotyczace umiejscowienia urzadzen Wspotkorzystajacego
w Szafie lub Szafie Operatora oraz podiaczenia do zasilania i zabezpieczenia w Szafie. Najemca
przekazuje Warunki Techniczne, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim Operatorowi w celu
akceptacji. Operator dokona akceptacji Warunkéw Technicznych w terminie 14 (czternastu) DR
od ich otrzymania. Brak odpowiedzi w powyzszym terminie rownoznaczny jest z zaakceptowaniem
Warunkéw Technicznych przez Operatora. Operator nie odmoéwi zgody na wspdtkorzystanie
z Szafy lub Szafy Operatora bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku odmowy Operator uzasadni
swojq decyzje na pismie wskazujac co najmniej przyczyny odmowy.
Najemca przekazuje Operatorowi zaakceptowany przez siebie projekt techniczny wykonany
przez Wspotkorzystajacego w wersji elektronicznej w formacie PDF, opracowany zgodnie
z Warunkami Technicznymi. Projekt techniczny obejmuje warunki w zakresie instalacji,
prowadzenia okablowania wewnatrz Szafy lub Szafy Operatora oraz podiaczenia zasilania
i uziemienia.
Operator opiniuje projekt techniczny w terminie 14 (czternastu) DR w zakresie:
1) okablowania prowadzonego bezposrednio zinstalowanego urzadzenia do Przetgcznic
Operatora typu ODF lub DDF,

2) zachowania wymaganego odstepu miedzy urzadzeniami Najemcy oraz Wspdtkorzystajacych,

3) sprawdzenia sumarycznego bilansu mocy dla Szafy; catkowity bilans mocy dla Szafy lub Szafy
Operatora obliczany i jest na podstawie mocy znamionowych zainstalowanych
W niej urzadzen.

Brak odpowiedzi Operatora w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 uznawany jest za zaakceptowanie
projektu technicznego.

W przypadku, gdy Operator uzna za konieczne uzupetnienie projektu technicznego, wzywa
Najemce do jego uzupetnienia w terminie 14 (czternastu) DR, podajac zakres uzupetnienia
wraz z uzasadnieniem.

Operator ponownie opiniuje uzupetniony projekt techniczny dostarczony przez Najemce w terminie
10 (dziesieciu) DR od jego otrzymania.

Brak odpowiedzi Operatora w terminie, oktorym mowa w wust. 8, uznawany jest
za zaakceptowanie projektu technicznego.

Najemca jest zobowigzany do kontroli bilansu mocy i aktualizacji projektu technicznego
po jakiejkolwiek zmianie zagospodarowania Szafy.

Po zaakceptowaniu projektu technicznego przez Operatora, Wspotkorzystajacy i Operator
podpisujq umowe kolokacji na wspotkorzystanie z Szafy lub Szafy Operatora obejmujaca:

1) wskazanie lokalizacji Powierzchni Kolokacyjnej,
2) wykaz zainstalowanych urzadzen Wspotkorzystajacego,
3) okreslenie czasu trwania umowy kolokacji na wspoétkorzystanie z Szafy lub Szafy Operatora,

4) projekt techniczny bedacy zatacznikiem do umowy kolokaciji,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

5) zasady dostepu pracownikéw Wspotkorzystajacego do budynku Operatora.

Najemca jest zobowigzany do przestrzegania zasad inorm obowigzujacych dla instalacji
i eksploatacji urzadzen w Szafie lub Szafie Operatora i ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie
potaczenia niezgodne z zaakceptowanym projektem technicznym, ktdre zostang wykryte
przez Operatora w trakcie kontroli, o ktérej mowa w ust. 14.

Najemca ponosi przed Operatorem odpowiedzialno$¢ za szkode powstatg na skutek uszkodzenia
lub nieprawidtowej pracy, zainstalowanych w jego Szafie lub Szafie Operatora, urzadzen
Wspdtkorzystajacego lub spowodowang przez Wspotkorzystajacego w inny sposdb, w czasie
instalacji, eksploatacji lub demontazu urzadzen w niej umieszczonych.

Operator zastrzega sobie prawo kontroli potaczen oraz okablowania urzadzen zainstalowanych
w Szafie lub Szafie Operatora. W celu przeprowadzenia kontroli Najemca jest zobowigzany
do stawienia sie we wskazanym przez Operatora miejscu iterminie. Operator powiadamia
Najemce o kazdym wyniku kontroli.

W przypadku, gdy Operator stwierdzi wystepowanie potaczen lub okablowania niezgodnego
z zatwierdzonym projektem technicznym, bezzwiocznie powiadomi o tym fakcie Najemce. Jezeli
niezgodnos¢ nie zostanie usunieta przez Najemce w ciagu 3 (trzech) DR, Operator moze dokonaé
roztgczenia potaczen lub usuniecia okablowania oraz zazada¢ od Najemcy zaptaty kary umownej
w wysokosci 3 000,00 zt (trzy tysiace zitotych) od kazdego potaczenia lub okablowania
niezgodnego z projektem technicznym za kazdy rozpoczety miesigc liczony od dnia poprzedniej
kontroli lub instalacji Szafy.

W przypadku, gdy Operator stwierdzi, ze urzadzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora
powodujq zaktdcenia sasiadujacych z Szafg urzadzen, Najemca zostanie niezwtocznie o tym fakcie
powiadomiony. Najemca jest zobowigzany zapewni¢ skuteczne wezwanie i stawienie sie
wszystkich Wspotkorzystajacych w celu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.

W przypadku wystepowania zaktdcen w pracy urzadzen zainstalowanych w Szafie wspotdzielonej,
zgtoszenie do Operatora skfada Najemca. Operator zapewni Wspdtkorzystajacym, zgodnie
z zasadami przewidzianymi w §11, dostep do Miejsca Kolokacji w celu ich usuniecia.

Najemca jest zobowigzany do koordynacji dziatan wszystkich Wspdtkorzystajacych, zmierzajacych
do ustalenia przyczyny zaktdcenia.

W przypadku jednoznacznego stwierdzenia przez Najemce i Wspdtkorzystajacych, ze zakidcenia
urzadzen zainstalowanych wewnatrz Szafy lub Szafy Operatora nie sg powodowane
przez Urzadzenia Najemcy ani przez urzadzenia Wspotkorzystajacych, Najemca powiadomi
Operatora o zakidceniu urzadzen zainstalowanych wewnatrz Szafy lub Szafy Operatora
przez urzadzenia Przedsiebiorcow telekomunikacyjnych zainstalowane w innych szafach
lub przez urzadzenia Operatora, a Operator podejmie dziatania w celu usuniecia tych zaktocen.

Dla poszczegdinych Kolokacji szczegdtowe warunki dostawy mocy zostang okreSlone
w oswiadczeniu o akceptacji zamowienia na Kolokacje, ztozonego przez Operatora zgodnie z §8.
Rzeczywisty pobdr mocy przez urzadzenia zainstalowane w Szafie lub Szafie Operatora przez
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21,

Najemce i Wspotkorzystajacych nie moze przekracza¢ mocy ustalonej w o$wiadczeniu o akceptacii
zamdwienia na Kolokacje.

Optaty za ustugi $wiadczone przez Operatora w ramach Kolokacji zwigzane ze wspdtkorzystaniem
z Szafy lub Szafy Operatora bedq obcigzaty wylacznie Najemce. Zasady rozliczen pomiedzy
Najemcg i Wspotkorzystajacymi regulujg odrebne umowy.

Warunki Techniczne

§5
W ramach Umowy Operator zapewnia w Miejscu Kolokacyjnym w lokalizacjach wymienionych
Zataczniku do Umowy:

1) miejsce na instalacje Szafy lub miejsce na urzadzenia w Szafie Operatora (w przypadku Najmu
Powierzchni z Szafg Operatora) wg Warunkéw Technicznych,

2) Przetacznice Operatora,

3) warunki klimatyczne wymagane dla urzadzen telekomunikacyjnych zgodnie z Warunkami
Technicznymi,

4) dukty kablowe (koryta, drabinki kablowe),

5) oSwietlenie,

6) dostep do zasilania energig elektryczng wg Warunkow Technicznych,

7) zabezpieczenie przed dostepem do Miejsca Kolokacji osdb nieuprawnionych,

8) Interwencje Operatora na warunkach okreslonych w Umowie,

9) uziemienie.

W celu realizacji przytaczenia urzadzen Najemcy do jego sieci, Operator wyraza zgode

na wykorzystanie istniejacych kabli optycznych nalezacych do Najemcy lub innego Przedsiebiorcy

telekomunikacyjnego doprowadzonych izakonczonych w budynku, w ktdrym znajduje sie

Powierzchnia Kolokacyjna wskazana w o$wiadczeniu o akceptacji zamodwienia na Kolokacje,

oile nie bedzie to sprzeczne z umowami, na podstawie ktérych dokonano doprowadzenia

i zakonczenia wyzej opisanych kabli optycznych. W zalezno$ci od wybranego w zamdwieniu

sposobu przytaczenia Urzadzen Najemcy do jego sieci, Najemca zobowigzany jest

do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, bedacego wiascicielem

kabla, jako zatacznika do zamdwienia na Kolokacje.

W celu realizacji przylaczenia Urzadzen Najemcy do jego sieci Operator wyraza zgode

na wykorzystanie urzadzen nalezacych do innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego

zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej na podstawie Umowy. Potaczenia urzadzen

Przedsiebiorcow telekomunikacyjnych musza odbywac sie za posrednictwem Przetgcznic Operatora

i musza by¢ umieszczone w wykazie wykonanych Potaczen Najemcy.

Operator zezwala na wykorzystanie dla potaczenia sieci elementdw infrastruktury
telekomunikacyjnej innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, z ktdrym Przedsiebiorca
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telekomunikacyjny ma podpisang odrebng umowe na ich udostepnienie. Najemca zobowigzany
jest do przedstawienia pisemnej zgody Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, bedacego
wiascicielem elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej, jako zatacznika do Zamdwienia.

5. Przetlacznice Operatora bedg wykorzystywane w przypadku koniecznosci uzytkowania do realizacji
potaczenia Telekomunikacyjnych Kabli Posredniczacych w budynku Operatora. Wszystkie
potaczenia eksploatacyjne na Przetacznicach Operatora beda wykonywane wytacznie przez stuzby
techniczne Operatora. W ramach Wykorzystania Infrastruktury Operatora, Operator oferuje
mozliwo$¢ wykorzystania kablowej kanalizacji teletechnicznej Operatora, od budynku Operatora
do wskazanej przez Operatora studni kablowej Operatora, zlokalizowanej mozliwie najblizej
budynku Operatora, na terenie niebedacym w dyspozycji Operatora, tzw. studni ,zero”.

Wymagania dotyczace Urzadzen Najemcy

§6

1. Najemca zobowigzuje sie, by Urzadzenia Najemcy oraz Szafa instalowane na Powierzchni
Kolokacyjnej spetniaty wymagania dotyczace warunkow s$rodowiskowych zdefiniowane zgodnie
z wymogami z serii ETS 300 019 dla miejsc zabezpieczonych przed wplywem atmosferycznym
w obiektach stacjonarnych, jak réwniez posiadaly wszelkie wymagane prawem pozwolenia,
deklaracje oraz certyfikaty zgodnosci lub znaki zgodnosci urzadzen z wymogami dla tego typu
urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykaz zainstalowanych
urzadzen najemcy bedzie stanowit zatacznik do os$wiadczenia o akceptacji zamowienia
na Kolokacje.

2. Najemca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt, pod Nadzorem Operatora:
1) dostawy i instalacji Szafy (w przypadku Najmu Powierzchni Kolokacyjnej),
2) instalacji i uruchomienia zainstalowanych w Szafie Urzadzen Najemcy,
3) okablowania Urzadzen Najemcy do tablicy rozdzielczej pradu statego i listwy uziemiajacej,

4) zestawienia potaczen miedzy Urzadzeniami zainstalowanymi w jednej Szafie albo od Urzadzen
zainstalowanych w innej Szafie nalezacej do tego samego Najemcy. Potaczenia powinny by¢
realizowane przez Najemce pod Nadzorem Operatora, z wykorzystaniem uzgodnionych tras
kablowych (duktow: prowadnic kablowych, koryt, drabinek); kable miedzy Urzadzeniami
Najemcy, jak réwniez kable zasilajace, muszg by¢ odpowiednio oznakowane i opisane.

3. Rozpoczecie i wykonanie prac, o ktorych mowa w ust. 2, odbywa sie po ztozeniu przez Operatora
o$wiadczenia o akceptacji zamdwienia na kolokacje, zgodnie z §8, na podstawie projektu
technicznego Najemcy, zaakceptowanego przez Operatora po podpisaniu protokotu zdawczo-
odbiorczego Powierzchni Kolokacyjnej.

4. Najemca, przed przystgpieniem do prac instalacyjnych, o ktdérych mowa w ust. 2, zobowigzany
jest do poinformowania Operatora z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanym terminie
ich rozpoczecia w celu zapewnienia Nadzoru Operatora.

5. Najemca po zakonczeniu prac instalacyjnych zobowigzany jest do:
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6.

10.

11.

1) umieszczenia wewnatrz Szafy aktualnego:
a) wykazu zainstalowanych Urzadzen Najemcy,

b) wykazu wykonanych potaczen Najemcy, sporzadzonego dla potaczen wykonanych
bez posrednictwa Przetacznic Operatora;

wykazy te zostang umieszczone w ten sposdob, by ich tre$¢ widoczna byta tylko w przypadku
otwarcia Szafy,

2) dostarczenia Operatorowi dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej w formacie
PDF odzwierciedlajacej stan faktyczny zainstalowanych Urzadzen Najemcy, wykonanych
pofaczen i instalacji, najpdzniej w dniu odbioru urzadzen, w przypadku gdy stan faktyczny
odbiega od stanu wynikajacego z zaakceptowanego przez Operatora projektu technicznego,
a zmiany zostaly dokonane za zgodg Operatora. Dokumentacja powykonawcza zostanie
dotaczona do o$wiadczenia o akceptacji zamdwienia na Kolokacje. W przypadku odbioru
przez Operatora zainstalowanych Urzadzen Najemcy, Operator nie moze odmoéwic ztozenia
stosownego oswiadczenia o akceptacji zamowienia na Kolokacje.

Potwierdzeniem  gotowosci do  eksploatacji Urzadzen  Najemcy jest  podpisanie
przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu zdawczo-odbiorczego Urzadzen Najemcy
oraz wykazu wykonanych potaczen Najemcy.

W przypadku awarii Urzadzen Najemcy uniemozliwiajacej $wiadczenie ustugi, ktorej dotyczy
Umowa dostepowa, Najemca moze dokonac niezbednej wymiany sprzetu, przy zachowaniu zasad
dostepu do miejsca kolokacji przewidzianych w §11. Kazda taka zmiana skutkowac bedzie
aktualizacja projektu technicznego. Najemca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptaciji
Operatorowi zaktualizowany projekt techniczny odzwierciedlajgcy dokonane zmiany w terminie
do 10 (dziesieciu) DR od dnia dokonania wyzej wymienionej zmiany. Operatora ma prawo odrzuci¢
przedstawiony przez Najemce projekt techniczny z podaniem uzasadnienia i wyznaczeniem
terminu usuniecia nieprawidtowosci w zakresie prac zwigzanych z wymiang urzadzen. Akceptacja
zaktualizowanego projektu technicznego nastepuje w drodze zmiany o$wiadczenia o akceptacii
zamowienia na Kolokacje. Najemca nie jest zobowigzany do sktadania zamodwienia na zmiane
Kolokacji. Wymiana sprzetu na taki sam (ten sam producent, typ i model) nie wymaga aktualizacji
projektu technicznego.

Kazda wymiana Urzadzen Najemcy, o ktorej mowa w ust. 7, zostanie potwierdzona przez Strony
notatka stuzbowgq sporzadzong w dniu dokonania wymiany Urzadzen Najemcy.

Operator dopuszcza instalacie urzadzen umozliwiajacych realizacje funkcji przetacznikow
stanowigcych integralng czes¢ systemow dostepowych.

Najemca jest zobowigzany do skonfigurowania i eksploatacji Urzadzen Najemcy na Powierzchni
Kolokacyjnej w sposdb niezaktdcajacy pracy sieci Operatora, a takze w sposdb niezakidcajacy
pracy sieci innych Przedsiebiorcow telekomunikacyjnych, ktdrych urzadzenia zostaty zainstalowane
w Miejscu Kolokacji.

Zainstalowane na Powierzchni Kolokacyjnej Urzadzenia Najemcy beda wykorzystywane zgodnie
Z niniejszg Umowa i Umowami dostepowymi.
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12. Wszelkie pofaczenia miedzy Urzadzeniami Najemcy umieszczonymi w roznych Szafach muszg byé
realizowane za posrednictwem Przetgcznic Operatora.

Zaktocenia
§7
1. W przypadku zaktécen spowodowanych przez prace Urzadzen Najemcy zainstalowanych
w budynku, w ktérym znajduje sie Powierzchnia Kolokacyjna okreSlona w oS$wiadczeniu
o akceptacji zamowienia na Kolokacje, Najemca zobowigzuje sie do usuniecia przyczyn
powodujacych te zaktdcenia lub wytaczenia Urzadzen Najemcy powodujacych zaktdcenia w czasie
nie dtuzszym niz:
1) 4 godziny od momentu powiadomienia Najemcy przez Operatora o takim zdarzeniu w DR
od 8:00 do 16:00,
2) 6 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez Operatora o takim zdarzeniu:
a) w DR od 16:00 do 22:00 i od 6:00 do 8:00,
b) w soboty od 6:00 do 22:00.
3) 8 godzin od momentu powiadomienia Najemcy przez Operatora o takim zdarzeniu:
a) w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy,
b) w nocy od 22:00 do 6:00.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Operator powiadomi Najemce telefonicznie i pocztq
elektroniczng na adres wskazany w Zataczniku nr 8. Czas podany w ust. 1 liczony jest

od momentu otrzymania przez Najemce powiadomienia wystanego przez Operatora pocztg
elektroniczng (potwierdzenia dokonania transmisji).

3. W przypadku niedopetnienia zobowigzania, o ktdrym mowa w ust. 1, Najemca wyraza zgode
na wyltaczenie przez Operatora, w trybie natychmiastowym, Urzadzen Najemcy powodujacych
zakiocenia innych urzadzen zainstalowanych w budynku, w ktorym znajduje sie Powierzchnia
Kolokacyjna okreslona w o$wiadczeniu o akceptacji zamodwienia na Kolokacje.

4. W przypadku zgtoszenia przez Najemce do Operatora wystgpienia zaktdcen powodujacych
wadliwe dziatanie Urzadzen Najemcy, Najemca zobowigzany jest do:

1) uprzedniego sprawdzenia poprawnosci pracy Urzadzen Najemcy,

2) przekazania w zgtoszeniu informacji o objawach i podejrzewanej przyczynie pracy
powodujacej zaktdcenia Urzadzen Najemcy. Zgtoszenie nalezy kierowac na adres wskazany
w Zafgczniku nr 8,

3) przybycia na obiekt Operatora, w ktorym zainstalowane jest dane Urzadzenie Najemcy
w ciggu:

a) 2 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemce o takim zdarzeniu
—w DR od 8:00 do 16:00,
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b) 4 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemce o takim zdarzeniu
—w DR od 16:00 do 22:00 i od 6:00 do 8:00, w soboty od 6:00 do 22:00,

c) 6 godzin od momentu powiadomienia Operatora przez Najemce o takim zdarzeniu
— w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy i w nocy od 22:00 do 6:00.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, Najemca powiadomi Operatora telefonicznie, pocztq
elektroniczng na adres wskazany w Zafaczniku Nr 8. Czas podany w ust. 4 liczony jest
od momentu otrzymania przez Operatora zgtoszenia wystanego pocztg elektroniczng
przez Najemce (potwierdzenia dokonania transmis;ji).

W przypadku niedopetnienia zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 4, zgtoszenie, o ktérym mowa
w ust. 4, uznaje sie za niewazne.

Czasy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3) oraz czasy, o ktérych mowa w §11 dotyczg obiektow
Operatora wyszczegdlnionych w Umowie PS; w pozostatych obiektach Operatora czasy te zostajg
wydtuzone o 2 godziny kazdy.

W przypadku zgtoszenia zakidcen pracy Urzadzen Najemcy, powodowanych pracg urzadzen
innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnego, Operator zobowigzuje sie skutecznie wezwac
tego Przedsiebiorce telekomunikacyjnego do usuniecia przyczyny tych zakidcen.

Zamowienie Kolokacji i zmiany Kolokacji
§8
Najemca sktada Operatorowi, na adres wskazany w Zafaczniku nr 8, prawidiowo wypetnione

i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Najemcy Zamdwienie. Lokalizacje, ktdrych dotyczg
Zamoéwienia musze by¢ wymienione w Zataczniku nr 6.

Operator weryfikuje Zaméwienie pod wzgledem formalnym w ciggu 3 DR.

W przypadku brakéw lub niescistosci Zamdwienia, w terminie 3 (trzech) DR od dnia
jego otrzymania, Operatora zwraca sie do Najemcy w formie pisemnej o uzupetnienie Zamowienia
lub udzielenie dodatkowych wyjasnien.

Jesli w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3, Operator nie zwrdci sie do Najemcy o uzupetnienie
Zamowienia lub udzielenie dodatkowych wyjasnien, uznaje sie, ze Zamodwienie wolne jest
od brakéw.

Od dnia ztozenia przez Najemce Zamowienia wolnego od brakéw lub, w przypadku wezwania
przez Operatora do uzupetnienia Zamodwienia lub udzielenia dodatkowych wyjasnien, od dnia
ich dostarczenia Operatorowi, rozpoczyna sie bieg terminu 14 (czternastu) DR realizacji wywiadu
technicznego.

Operator udziela odpowiedzi Najemcy na Zamowienie w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5,
dokonujac jednoczesnie rezerwacji zasobow sieciowych i przesytajac:

1) Warunki Techniczne okreslajace warunki realizacji punktu styku sieci zgodnie z Zamowieniem
Najemcy oraz kosztorys ofertowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2) w przypadku braku mozliwosci technicznych realizacji punktu styku sieci, zgodnie
z Zamowieniem Najemcy Operator informuje Najemce na pismie o braku mozliwosci realizacji
punktu styku sieci zgodnie z Zaméwieniem wraz z uzasadnieniem, wskazujac przyczyny braku
mozliwosci realizacji. Jednoczesnie Operator przesyta alternatywne Warunki Techniczne
wskazujac inng mozliwos¢ realizacji Zaméwienia, chyba ze z przyczyn technicznych mozliwos¢
taka nie istnieje.

Nieudzielenie przez Operatora odpowiedzi w ciggu 14 (czternastu) DR od otrzymania Zamowienia
traktowane jest jako pozytywne rozpatrzenie Zamoéwienia.

Warunki Techniczne oraz kosztorys ofertowy, o ktdérych mowa w ust. 6, zachowujg waznos¢
przez okres 21 (dwadziescia jeden) DR od daty ich przekazania Najemcy przez Operatora.

Jezeli w ciagu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez Operatora Najemca
nie przekaze podpisanych Warunkdéw Technicznych i kosztorysu ofertowego, Zamoéwienie jest
uznawane za niewazne i Operator zwalnia zasoby sieciowe.

Najemca w ciggu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia przekazania przez Operatora Warunkow
Technicznych moze anulowa¢ Zamoéwienie. W takim przypadku Najemca ponosi koszty Wywiadu
Technicznego, wnoszac optate okreSlong w §16 ust. 1 pkt 4) (Tabela nr 3).

W ciggu 60 (szescdziesieciu) DR od dnia przekazania do Operatora przez Najemce podpisanych
Warunkow Technicznych oraz kosztorysu ofertowego, Najemca powinien doreczy¢ projekt
techniczny w wersji elektronicznej w formacie PDF opracowany na podstawie wydanych
Warunkow Technicznych. Termin 60 (szeSc¢dziesieciu) DR liczony jest do dnia przekazania
do Operatora projektu technicznego w celu jego zaopiniowania.

W przypadku, gdy do budowy punktu styku sieci lub innego rdwnowaznego punktu konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na budowe, Najemca informuje o tym Operatora.

Jezeli Najemca nie dostarczy projektu technicznego do zaopiniowania przez Operatora
w terminach, o ktdrych mowa w ust. 11 i 12, Operator nie gwarantuje uruchomienia punktu styku
sieci w terminie przewidzianym w Umowie o PS. Termin ten moze ulec przediuzeniu o czas
opdznienia Najemcy.

Operator opiniuje projekt techniczny Najemcy w ciggu 14 (czternastu) DR od dnia otrzymania
przez Operatora projektu technicznego. Termin ten jest liczony do dnia przekazania
przez Operatora zaopiniowanego projektu technicznego do Najemcy. Brak odpowiedzi Operatora
w powyzszym terminie uwazany jest za akceptacje projektu technicznego.

Najemca uzupetnia projekt techniczny w ciggu 21 (dwudziestu jeden) DR od dnia otrzymania
od Operatora zaopiniowanego projektu technicznego wraz z uwagami. Termin ten jest liczony
do dnia przekazania przez Najemce do Operatora uzupetnionego projektu technicznego.

Jezeli w terminie, o ktdrym mowa w ust. 15, Najemca nie przekaze do Operatora uzupetnionego
projektu, Operator nie gwarantuje uruchomienia punktu styku sieci w terminie przewidzianym
w Umowie o Potaczeniu Sieci. Termin ten moze ulec przedtuzeniu o czas opdznienia Najemcy.
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18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,

Operator opiniuje uzupetniony projekt techniczny, o ktérym mowa w ust. 11, w ciggu
10 (dziesieciu) DR od dnia otrzymania przez Operatora projektu technicznego. Termin ten jest
liczony do dnia przekazania przez Operatora zaopiniowanego projektu technicznego do Najemcy.
Brak odpowiedzi Operatora w powyzszym terminie uwazany jest za akceptacje projektu
technicznego.

Wraz z zaakceptowanym projektem technicznym, Operator przekazuje Najemcy os$wiadczenie
o akceptacji Zamowienia podpisane przez jego nalezycie umocowanych przedstawicieli.

W przypadku koniecznosci wykonania prac dodatkowych, Operator zobowigzany jest uzyskac
zgode Najemcy na ich przeprowadzenie. Operator przesyta do Najemcy pismo wskazujac zakres
prac dodatkowych iich kosztorys. Brak odpowiedzi w terminie 10 (dziesieciu) DR od daty
otrzymania pytania uwaza sie za brak zgody.

Operator moze zada¢ wynagrodzenia kosztorysowego za prace dodatkowe tylko wtedy, gdy mimo
zachowania nalezytej starannosci nie mogt przewidzie¢ koniecznosci prac dodatkowych na etapie
opracowywania Warunkow Technicznych i kosztorysu ofertowego.

Operator nie moze zada¢ wynagrodzenia kosztorysowego za prace dodatkowe, jezeli wykonat
prace dodatkowe bez uzyskania zgody Najemcy.

Jezeli w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 19, zachodzi konieczno$¢ znacznego podwyzszenia
wynagrodzenia kosztorysowego, Najemca moze od Umowy niezwlocznie odstapi¢, za zaptatq
na rzecz Operatora odpowiedniej czeSci umdwionego wynagrodzenia uwzgledniajacego zakres
wykonanych prac.

Do Zamodwienia na zmiane Kolokacji postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Do zmiany os$wiadczenia o akceptacji Zamoéwienia na Kolokacje stosuje sie odpowiednio
postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace oSwiadczenia o akceptacji Zamoéwienia
na Kolokacje.

Prawa i obowiazki Stron
89
Kazda ze Stron jest zobowigzana do naprawienia szkody wynikajacej z niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy, chyba Zze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Strona nie ponosi odpowiedzialnosci.

Za dziatanie podwykonawcow oraz wszelkich osdb upowaznionych przez Najemce, Najemca
odpowiada jak za dziatania wiasne.

Jezeli z powodu wykonywania przez Najemce prac na Powierzchni Kolokacyjnej wystapig
jakiekolwiek uszkodzenia urzadzen oséb trzecich, Najemca zobowigzuje sie zwolni¢ Operatora
od wszelkiej odpowiedzialnosci z tego wynikajacej, w granicach odpowiedzialnosci okreslonych
w ust. 1.

Najemca nie moze przenies¢ praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy na rzecz osob trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.
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10.

Najpdzniej nastepnego DR po powstaniu szkody Najemca poinformuje Operatora na piSmie
o wszelkich szkodach powstatych w Miejscu Kolokacji w wyniku jego dziatania.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach moze nastgpi¢ zmiana pomieszczenia przeznaczonego
na Powierzchnie Kolokacyjng i przeniesienie zainstalowanych Urzadzen Najemcy na inne,
wskazane przez Operatora, miejsce. W takim przypadku Operator zawiadomi Najemce
z wyprzedzeniem 12 (dwunastu) miesiecy o planowanym terminie wykonania prac.

Sposdb przeniesienia Urzadzen Najemcy odbedzie sie na zasadach uzgodnionych z Najemca.

Po przeniesieniu zostang odtworzone wszystkie zasoby Najemcy, ktére byty w jego posiadaniu
bezposrednio przed przeniesieniem.

W przypadku koniecznosci przeniesienia Urzadzen Najemcy z przyczyn niezaleznych od Najemcy
Operator ponosi nastepujgce koszty z tym zwigzane:

1) koszt wykonania projektu technicznego przeniesienia Urzadzen Najemcy i ich zainstalowania,

2) koszt demontazu Urzadzen Najemcy w starej lokalizacji i montazu w nowej zgodnie
z projektem technicznym,

3) koszt okablowania Urzadzen Najemcy zgodnie z projektem technicznym,

4) koszt zaangazowania pracownikow wykonujgcych czynnosci wymienione w pkt 1) — 3).

W przypadku, gdy przeniesienie nastepuje w ciggu:

1) 1 roku od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 100%
kosztéw wymienionych w pkt 1) — 5),

2) 2 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 90% kosztow
wymienionych w pkt 1) — 5),

3) 3 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 80% kosztow
wymienionych w pkt 1) — 5),

4) 4 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 70% kosztéw
wymienionych w pkt 1) = 5),

5) 5 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 60% kosztow
wymienionych w pkt 1) = 5),

6) 6 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 50% kosztow
wymienionych w pkt 1) — 5),

7) 7 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 40% kosztow
wymienionych w pkt 1) — 5),

8) 8 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 30% kosztéw
wymienionych w pkt 1) = 5),

9) 9 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 20% kosztow
wymienionych w pkt 1) = 5),

10) 10 lat od dnia komercyjnego uruchomienia punktu styku sieci Operatora ponosi 10% kosztow
wymienionych w pkt 1) — 5),
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12.

13.

14.

15.

Operator ponosi w catosci wszystkie pozostate, niewymienione w ust. 10, koszty zwigzane
z przeniesieniem Urzadzen. Operator nie pobiera opfat za uruchomienie ustug s$wiadczonych
przed przeniesieniem.

Po uptywie 10 (dziesieciu) lat obowigzywania Umowy koszty wymienione w ust. 9 pkt 1) — 5)
ponosi Najemca. Pozostate koszty ponosi Operatora.

W przypadku, gdy w zwigzku z przeniesieniem Najemca zwrdci sie do Operatora z wnioskiem
o wykonanie prac dodatkowych wykraczajacych poza odtworzenie zasobdw Najemcy, ktore byty
w jego posiadaniu bezposrednio przed przeniesieniem, zasady ponoszenia tych kosztéw ustalg
Strony w drodze odrebnego porozumienia.

Operator obowigzany jest do zaptaty kar umownych w przypadku naruszenia przez niego
nastepujacych obowigzkdow:

1) niepodpisania z winy Operatora pojedynczego protokotu,
2) niewydania przez Operatora w terminie przepustek,

3) odmowy przez Operatora dostepu do obiektu Operatora.
Wysokos¢ kar umownych wynosi:

1) w przypadku ust. 14 — > opftaty za Najem Powierzchni Kolokacyjnej lub Powierzchni
Kolokacyjnej z Szafq Operatora, za kazdy dzien zwioki,

2) Przedsiebiorca telekomunikacyjny moze dochodzi¢c od Operatora odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ kary umownej.

Ubezpieczenie
§10

Kazda ze Stron Umowy bedzie posiadata stosowne polisy ubezpieczeniowe gwarantujgce pokrycie
ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej Najemcy ma obejmowac ubezpieczenie od wszelkich szkdd
W mieniu i na osobie, jakie mogq zosta¢ spowodowane dziataniem Urzadzen Najemcy wniesionych
do pomieszczen Operatora, a w szczegdlnosci urzadzen podtaczonych do urzadzen Operatora
i innych Przedsiebiorcdw telekomunikacyjnych, z uwzglednieniem szkdd powstatych w majatku
Operatora iinnych Przedsiebiorcow telekomunikacyjnych. Minimalny zakres ubezpieczenia
powinien obejmowac w szczegdlnosci:
1) odpowiedzialnos$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa,
2) klauzule Najemcy,
3) klauzule odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu osob trzecich,
4) klauzule rozszerzajacq zakres ochrony o szkody spowodowane przez podwykonawcow.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej Operatora ma obejmowac ubezpieczenie od wszelkich szkdd
w mieniu Najemcy ina osobie, jakie mogg zostat spowodowane jego dziataniem,

I ® | e
nio>ira X &

I I
Fﬁ\ EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING

NizielskidBorys Consulting e-technologie i biznes



Studium Wykonalnosci projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewodztwo lubelskie
Strona 85 z 218

10.

a w szczegodlnosci  urzadzen podiaczonych do urzadzen Najemcy iinnych Przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych Minimalny zakres ubezpieczenia powinien obejmowac w szczegolnosci:

1) odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa i kontraktowa,

2) klauzule Najemcy,

3) klauzule odpowiedzialnosci cywilnej za szkody w mieniu oséb trzecich,

4) klauzule rozszerzajacy zakres ochrony o szkody spowodowane przez podwykonawcow.

W przypadku niejasnosci dotyczacych zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Strony przedstawig
sobie oryginaty polis lub o$wiadczenia ubezpieczyciela potwierdzajacego, ze polisa obejmuje
zakres ochrony, o ktorym mowa w ust. 2 lub 3 lub dokonajq stosownych zmian w zakresie
ubezpieczenia przedstawiajac nastepnie te polise drugiej Stronie.

Polisa powinna obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ Najemcy za jedno i wszystkie zdarzenia, na kwote
ubezpieczenia minimum [kwota] zt (stownie: [kwota] zt).

Polisa powinna obejmowac odpowiedzialno$¢ Operatora za jedno i wszystkie zdarzenia, na kwote
ubezpieczenia minimum [kwota] zt (stownie: [kwota] zt).

Kopia polisy, a w przypadku ztozenia przez Najemce o$wiadczenia potwierdzajacego zawarcie
umowy ubezpieczenia takze kopia dowodu opfacenia stosownych sktadek wynikajacych z umowy
ubezpieczenia, stanowi Zatacznik nr 9 do Umowy.

Strony sg zobowigzane do informowania sie o wszelkich planowanych zmianach w tresci polisy
majacych wplyw na zakres ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku watpliwosci postanowienia
ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Najpdzniej na 7 (siedem) dni przed terminem wygasniecia polisy ubezpieczeniowej Strona
przedstawi drugiej Stronie odnowiong polise lub wystawiong przez ubezpieczyciela note pokrycia
potwierdzajacg kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej albo zawarcia nowego ubezpieczenia
w zakresie zapewniajacym realizacjg ustalen wynikajacych odpowiednio zust. 2 — 6. Kopia
odnowionej polisy wraz z kopig dokumentu potwierdzajgcego optacenie sktadki, dostarczone
najpozniej w dniu wygasniecia poprzedniej polisy, stanowig nowg tre$¢ Zatacznika nr 9.
Niewywigzanie sie Najemcy z ustalen, o ktérych mowa w ust. 4 i 9, moze stanowi¢ podstawe
do rozwigzania Umowy przez Operatora bez zachowania terminu wypowiedzenia.

Zasady dostepu do Miejsca Kolokacji
§11
W trakcie prac uruchomieniowych Ilub eksploatacyjnych Najemca ma zapewniony dostep
do Urzadzen Najemcy przez cata dobe w kazdym dniu roku, w ciggu 7 (siedmiu) DR od dnia

zgtoszenia takiej potrzeby. Jako prace uruchomieniowe przyjmuje sie wszelkie prace wykonywane
na Urzadzeniach Najemcy do dnia podpisania stosownych protokotéw zdawczo-odbiorczych.

W szczegolnych przypadkach Najemca ma zapewniony dostep do Urzadzen Najemcy w ciagu:
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11.

12.

13.

14.

1) w Dni Robocze od 8:00 do 16:00 — w ciggu 2 godzin od momentu zgtoszenia takiej
potrzeby,

2) w Dni Robocze od 16:00 do 22:00 i od 6:00 do 8:00 oraz w soboty od 6:00 do 22:00
— w ciggu 4 godzin od momentu zgtoszenia takiej potrzeby,

3) w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy oraz od 22:00 do 6:00 — w ciggu 6 godzin
od momentu zgtoszenia takiej potrzeby.

Za szczegolne przypadki, o ktdrych mowa w ust. 2 uznaje sie w szczegdlnosci awarie lub prace
Urzadzen Najemcy powodujacqy zaktocenia w pracy innych urzadzen.

Dostep przewidziany w niniejszym paragrafie jest bezptatny. Jesli taczy sie z nim koniecznosc¢
Interwencji Operatora, pobierane sg optaty okreslone w §16 ust. 1 pkt 2) (Tabeli nr 2).

Najemca obowigzany jest dostarczy¢ Operatorowi, w terminie 10 (dziesieciu) DR od daty wejscia
w zycie Umowy, liste os6b upowaznionych przez Najemce do wstepu do Miejsca Kolokacji,
w ktorym znajduje sie Powierzchnia Kolokacyjna, w celu wydania przez Operatora przepustek
dostepu do Miejsca Kolokacji.

Operator wydaje przepustki w terminie 5 (pieciu) DR od dnia ztozenia listy 0s6b upowaznionych,
o ktorej mowa w ust. 5.

Lista 0osob upowaznionych przez Najemce moze ulec zmianie. W takim przypadku Najemca
przekaze Operatorowi aktualng liste na adres wskazany w Zatgczniku nr 8.

Najemca zobowigzany jest do aktualizowania na biezaco listy o0sob upowaznionych,
o ktérych mowa w ust. 5, aw przypadku wygasniecia uprawnien przedstawiciela Najemcy,
dla ktorego zostata wydana przepustka, powinien bez zbednej zwtoki wystgpi¢ o anulowanie
wydanej przepustki na adres wskazany w Zataczniku nr 8.

Najemca zobowigzany jest dostarczy¢ Operatorowi w terminie do 10 (dziesieciu) DR od daty
ztozenia przez Operatora o$wiadczenia o akceptacji Zamowienia, pisemng informacje z podaniem
propozycji terminu wydania Powierzchni Kolokacyjnej wraz ze wskazaniem osob upowaznionych
do podpisu protokotu zdawczo-odbiorczego powierzchni kolokacyjnej.

Dostep przedstawicieli Najemcy do Miejsca Kolokacji, w ktorym znajduje sie Powierzchnia
Kolokacyjna, moze sie odbywacC jedynie w celu wykonywania obowigzkéw i uprawnien
wynikajacych z Umowy.

Dokumentem upowazniajgcym do dostepu do Miejsca Kolokacji jest przepustka wydana
przez Operatora.

Przepustka umozliwiajgca wejscie do Miejsca Kolokacji nie umozliwia swobodnego poruszania sie
po budynku Operatora.

Osoba upowazniona przez Najemce zobowigzana jest do posiadania aktualnych uprawnien
do pracy przy urzadzeniach pod napieciem.

Wejécie do budynku Operatora wymaga zilozenia zgtoszenia potrzeby dostepu do Miejsca
Kolokaciji. Lista kontaktowa do serwisu Operatora, gdzie sktadane moga by¢ zgtoszenia dostepu,
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znajduje sie w zataczniku nr 8 do Umowy. Serwis Najemcy i serwis Operatora uzgadniajq wspdlnie
date, godzine i doktadne miejsce spotkania w budynku Operatora.

Kazde wejscie i wyjscie pracownikdw Najemcy do i z budynku Operatora jest dokumentowane.

Reklamacje
§12
Wszelkie reklamacje zgtaszane przez Najemce wymagajg formy pisemnej i sktadane s na adres
wskazany w Zafgczniku nr 8.
Reklamacja musi zawierac:
1) dane Najemcy, tj. pelng nazwe i adres, imie, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej,
numer i date zawarcia Umowy,
2) opis przedmiotu reklamacji, o ktérej mowa w ust. 1.
Za date zlozenia reklamaciji przyjmuje sie date jej doreczenia Operatorowi zgodnie z ust. 1.
Operator rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni liczac od daty zlozenia,
o0 ktorej mowa w ust. 3.

W przypadku, gdy reklamacja dotyczy opfat, jej zgtoszenie nie zwalnia Najemcy z obowigzku
uregulowania naleznosci wynikajacych z wystawionej przez Operatora faktury w terminach
ustalonych w Umowie.

W przypadku uznania reklamacji, o ktorej mowa w ust. 5, Operator wystawi fakture korygujaca
w najblizszym terminie wystawiania faktur zgodnie z Umowa.

Odpowiedz Operatora na reklamacje ztozong przez Najemce wymaga formy pisemnej i zawiera
uzasadnienie.

Czas trwania Umowy
§13
Poza wyjatkami przewidzianymi w ust. 2 i4, rozwigzanie Umowy nie moze nastgpi¢

przed uptywem 24 (dwudziestu czterech) miesiecy od dnia jej podpisania. Po uptywie
tego terminu umowa jest uwazana za umowe zawartg na czas nieokreslony.

Umowa wygasa z dniem rozwigzania lub wygasniecia Umowy dostepowej, dla ktorej dana
Kolokacja jest wykorzystywana, w zakresie przedmiotu tych umoéw przy zachowaniu termindw
okreslonych w niniejszym paragrafie.
Po uptywie terminu 24 (dwudziestu czterech) miesiecy, o ktdrym mowa w ust. 1, umowa moze
zostaC rozwigzana przez Najemce z dwumiesiecznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec miesigca kalendarzowego.

Operator moze rozwigza¢ Umowe z trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec miesigca kalendarzowego, w nastepujacych sytuacjach:
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11.
12.

13.

1) cofniecia lub wygasniecia uprawnien Najemcy, wymaganych do $wiadczenia ustug
telekomunikacyjnych, lub utraty przez Najemce prawnych lub faktycznych mozliwosci
$wiadczenia ustug okreslonych w Umowie dostepowej, dla ktorych dana Kolokacja jest
wykorzystywana,

2) gdy Najemca zalega zoptatami za dwa kolejne okresy ptatnosci i mimo pisemnego
powiadomienia przez Operatora o zalegtosciach i wyznaczenia dodatkowego
dwudziestojednodniowego terminu do zaptaty, zobowigzania nie ureguluje,

3) gdy Najemca w razacy sposob narusza istotne postanowienia Umowy, z zastrzezeniem
postanowien ust. 7,

4) gdy Najemca nie dostarczy dokumentdw potwierdzajacych fakt ubezpieczenia, zgodnie z §10
Umowy,

5) gdy Najemca, w sposob sprzeczny z Umowg, wprowadzi zmiany techniczne w Urzadzeniach
Najemcy zainstalowanych na Powierzchni Kolokacyjnej lub wykonanych potaczeniach,
ktére powodowatyby zmiane stanu ustalonego w wykazie zainstalowanych Urzadzer Najemcy
oraz projekcie technicznym.

W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Operatora Umowy, z przyczyny, o ktdrej mowa w ust.
4, wypowiedzenie jest mozliwe po zakonczeniu procedury konsultacji, o ktorej mowa w ust. 6
-12.

W przypadku zamiaru wypowiedzenia przez Operatora Umowy, z przyczyny, o ktdrej mowa
w ust. 4 pkt 3), Operator na piSmie wzywa Najemce do zaprzestania naruszania odpowiedniej
Umowy. W wezwaniu Operator wskazuje przyczyne wypowiedzenia umowy wraz z uzasadnieniem.
W terminie 14 dni od otrzymania wezwania, o ktdrym mowa w ust. 6, Najemca przesyla
Operatorowi w formie pisemnej odpowiedz, wyjasniajac sytuacje lub wskazujac na bezzasadnos¢
zarzutow Operatora.

W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania odpowiedzi, o ktorej mowa w ust. 7, Operator
ustosunkowuje sie do niej na pisSmie, wskazujac przyczyny jej odrzucenia albo zawiadamiajac
0 jej uznaniu.

W razie nieprzedstawienia przez Najemce stanowiska w terminie, o ktéorym mowa w ust. 7,
konsultacje uwaza sie za zakonczone. Operator moze pomingé stanowisko przedstawione
po terminie.

Nieustosunkowanie sie przez Operatora w terminie, o ktéorym mowa w ust. 8, do stanowiska
Najemcy oznacza uznanie stanowiska.

W przypadku uznania przez Operatora odpowiedzi Najemcy Umowa nie ulegajg rozwigzaniu.

Wypowiedzenie Umowy wymaga dla swej waznosci ztozenia drugiej Stronie o$wiadczenia
na piSmie pod rygorem niewaznosci za pisesmnym potwierdzeniem odbioru.

Wygasniecie Umowy skutkuje wygasnieciem os$wiadczenia o akceptacji Zamodwienia.
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Sita Wyzsza
§14

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie spowodowane
jest dziataniem Sity Wyzszej.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie informowac drugg Strone o wszelkich zdarzeniach
majacych cechy Sity Wyzszej, ktdre mogq mie¢ wplyw na wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

3. Strony zobowigzane sg do podjecia dziatan majacych na celu zminimalizowanie skutkow
wystapienia Sity Wyzszej.

4. Jezeli Sita Wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy woéwczas:

1) Strona, na ktdrej Swiadczenia Sita Wyzsza ma wptyw, niezwtocznie zawiadomi na pismie drugq
Strone, na adres wskazany w Zataczniku nr 8 do Umowy, o wystgpieniu tego zdarzenia,
a ponadto o wszystkich istotnych faktach majacych wptyw na przebieg tego zdarzenia,
w szczegdlnosci o przewidywanym terminie jego zakonczenia, o przewidywanym terminie
wznowienia wykonywania zobowigzan z Umowy oraz o zakonczeniu tego zdarzenia, w miare
mozliwosci przedstawiajac w tym zakresie stosowng dokumentacje,

2) Strony uzgodnig sposdb postepowania wobec tego zdarzenia,

3) Strona zawiadamiajgca niezwlocznie rozpocznie usuwanie skutkdéw zdarzenia.

Ochrona poufnosci
§15

1. Strony zobowigzujq sie do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych,
z zastrzezeniem wust. 3. w czasie obowigzywania umowy i w okresie 5 (pieciu) lat
od jej zakonczenia.

2. Dostep do informacji poufnych mogg mie¢ wytacznie osoby upowaznione przez kazdq ze Stron
do wykonywania czynnosci w zwigzku z Umowag. Strony odpowiadajg za dziatania i zaniechania
tych osdb jak za dziatania wiasne.

3. Strony zobowigzujq sie:

1) wykorzystywa¢ Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umodw,
ktére zostang przez Strony zawarte w zwigzku z realizacjg Umowy,

2) podejmowac wszelkie niezbedne dziatania dla zapewnienia, zeby Zzaden z podmiotdw,
o ktorych mowa w pkt 3) nie ujawniat tych Informacji poufnych ani ich zrodta, zaréwno

w catosci, jak i w czeSci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaznienia
od Strony, ktorej okreslona Informacja poufna lub zrodto informacji dotyczy,
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3) ujawnia¢ Informacje poufne osobom upowaznionym, w szczegdlnosci pracownikom
i podwykonawcom, wylgcznie w zakresie, w jakim muszg one mie¢ do nich dostep dla celow
okreslonych w pkt 1).

Informacje poufne moga by¢ ujawniane na zadanie upowaznionych organdw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Strone roszczen.

W przypadku naruszenia postanowien dotyczacych ochrony Informacji poufnych, Strona,
ktorej tego rodzaju informacje dotyczyly, ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdlinych.

W razie wygasniecia Umowy kazda ze Stron zwrdci drugiej Stronie wszelkie materiaty zawierajace
Informacje poufne.

Optaty
§16

Z tytutu Swiadczenia przez Operatora ustug Kolokacji oraz innych ustug okreslonych w Umowie,
Najemca zobowigzuje sie do uiszczania nastepujacych optat:

1) za najem Powierzchni Kolokacyjnej lub Powierzchni Kolokacyjnej z Szafg Operatora:

Tabela nr 1. Wysokosc¢ optat za najem Powierzchni Kolokacyjnej.

L.p. Rodzaj ustugi Optata (z)

Najem powierzchni [m2/miesiac] [...]

— powierzchnia niezbedna pod jedng Szafe lub Szafe Operatora wynosi 1,5 m% w przypadku
najmu Powierzchni Kolokacyjnej z Szafg Operatora do odpowiedniej optaty z tabeli nr 1 nalezy
dodac opfate za szafe w wysokosci 300,00 (trzysta) zt.

2) za Interwencje Operatora:
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Tabela nr 2. Wysokosc¢ za Interwencje Operatora.
Optata
L.p. Elementy podlegajace oplacie
(zt/roboczogodzine)
w godz. pracy w dni powszednie [...]
(8:00 — 16:00).
_ w soboty, poza godz. pracy w dni (]
1 Interwencje powszednie
Operatora (16:00 — 22:00; 6:00 — 8:00).
noce (22:00 — 6:00), niedziele i dni [...]
ustawowo wolne od pracy.
Optata za niestawienie sie pracownikdw Operatora, ktory Optata rowna jednej
2. | wystgpit do Operatora z wnioskiem o ustuge okreslong w pkt godzinie wnioskowanej
1-3. ustugi

3) za energie elektryczng doprowadzong do Urzadzen Najemcy, w tym:

a) ztytulu zasilania pradem statym (DC) o napieciu 48 V — opfata uzalezniona od mocy
pobieranej przez Urzadzenia Najemcy, wysoko$¢ optaty jest obliczana w nastepujacy
sposob:

moc znamionowa w kW x stawka za 1 kW

gdzie:

- moc znamionowa W kW — sumaryczna moc znamionowa Urzadzen Najemcy
zainstalowanych w Kolokacji wyrazona w kW,
- stawka za 1 kW — miesieczna stawka za 1 kW mocy wynoszaca [...] ([...]) zt,

b) ztytutu zasilania pradem przemiennym (AC) o napieciu 230V — opfata pobierana wedtug
wskazan podlicznika, zgodnie z obowigzujagcymi stawkami wedtug umowy podpisanej
przez Operatora z dostawca energii elektrycznej,

4) za wywiad techniczny/wizje lokalng przed realizacjg potaczenia sieci:

Tabela nr 3. Opfaty za wywiad techniczny przed realizacjg potaczenia sieci:

L.p. Elementy podlegajace oplacie Optata (zt)

1. Wywiad techniczny [...]
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5) opfaty state:
Tabela nr 4. Opfaty state:

L.p. Elementy podlegajace oplacie Optata (zt)

Przygotowanie studni kablowej lub komory
1. kablowej TP do doprowadzenia kabla Wedtug kosztorysu
Swiattowodowego Najemcy

2. Wykonanie rob6t inzynieryjnych pomiedzy Wedtug kosztorysu
studnig kablowg a komora kablowg TP

3. Wykonanie okablowania swiattowodowego Wedtug kosztorysu

4. Przygotowanie Powierzchni Kolokacyjnej do Wedtug kosztorysu
instalacji urzgdzeh Najemcy

2. Kwoty wskazane lub obliczone na podstawie ust. 1 sg kwotami netto, bez podatku od towardow
i ustug.

3. W przypadku, gdy okres najmu Powierzchni lub Powierzchni z Szafg Operatora nie obejmuje
petnego miesigca, opfaty abonamentowe, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 3) lit. a) i pkt 4)
naliczane sg w wysokosci 1/30 optaty miesiecznej za kazdy rozpoczety dziern najmu.

4. Optaty wymienione w ust. 1 naliczane bedg przez Operatora w sposdb nastepujacy:

1) za najem Powierzchni/Powierzchni z Szafg Operatora — miesiecznie z gory, poczawszy od dnia
wydania Najemcy przedmiotu najmu okreSlonego w protokole zdawczo-odbiorczym
Powierzchni Kolokacyjnej, o ktérej mowa w 86 ust. 3, do dnia zwrotu przedmiotu najmu,
okreslonego w protokole zdawczo-odbiorczym Powierzchni Kolokacyjnej,

2) za Interwencje Operatora — miesiecznie z dotu, wedtug rzeczywistego czasu trwania
potwierdzonego formularzem dokumentujgcym liczbe godzin Interwencji Operatora, za kazda
rozpoczetg godzine pracy stuzb Operatora z uwzglednieniem pory doby itrybu realizacji
Interwencji Operatora,

3) za zuzycie energii elektrycznej, w przypadku zasilania pradem przemiennym (AC) o napieciu
230V — miesiecznie z dotu, wedlug wskazan podlicznika, poczawszy od dnia oddania
do eksploatacji Urzadzen Najemcy okreslonych w protokole zdawczo-odbiorczym Urzadzen
Najemcy, o ktorym mowa w §6 ust. 6, do dnia zwrotu Urzadzenn Najemcy, okreslonego
w protokole zdawczo-odbiorczym Urzadzen Najemcy,

4) za zuzycie energii elektrycznej w przypadku zasilania pragdem statym (DC) o napieciu 48V —
miesiecznie z géry, wedtug sumy znamionowej mocy Urzadzen Najemcy.
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10.

Wszelkie naleznosci okreSlone w niniejszym paragrafie Najemca bedzie uiszczat przelewem
na rachunek bankowy Operatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wystawienia
faktury.

Faktury bedq wystawiane w terminie:

1) do 7 (sibdmego) dnia danego miesigca za dany okres rozliczeniowy dla optat pobieranych
z gory,

2) do 7 (si6dmego) danego miesigca nastepujacego po danym okresie rozliczeniowym dla optat
pobieranych z dotu,

3) do 7 (si6dmego) nastepujacego po dniu, w ktorym nastapito podpisanie przez Strony
protokotu zdawczo-odbiorczego wykonanych potaczen najemcy, a w przypadku prac
wykonanych przez Operatora, do 7 (siddmego) dnia nastepujacego po dniu zaakceptowania
przez Najemce kosztorysu powykonawczego.

W razie opOznienia w uiszczaniu opfat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.

Strony o$wiadczaja, Ze sq ptatnikami podatku od towarow i ustug.

Za dzien dokonania pfatnosci uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Operatora.

Nazwe banku, numer rachunku bankowego Operator bedzie kazdorazowo podawac na fakturze
VAT.

Zwrot przedmiotu Umowy
§17

Zwrot Powierzchni Kolokacyjnej po wygasnieciu lub rozwigzaniu Umowy zostanie potwierdzony
przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotem zdawczo-odbiorczym Powierzchni
Kolokacyjnej.

Protokolarny zwrot wynajmowanej Powierzchni Kolokacyjnej, demontaz Urzadzen Najemcy
oraz Szafy nastepuje najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania Umowy.

Najemca zdemontuje zainstalowane Urzadzenia Najemcy, Szafy iwykonane potaczenia
we wihasnym zakresie i na wiasny koszt, pod Nadzorem Operatora.

Najemca przywrdci Powierzchnie Kolokacyjng do stanu sprzed zawarcia Umowy, z uwzglednieniem
zuzycia wynikajacego z prawidtowej eksploatacji i zmian dokonanych za zgoda Operatora.

W przypadku nieusuniecia przez Najemce Szaf iUrzadzen Najemcy oraz w przypadku braku
likwidacji potaczen w terminie okreSlonym w ust. 2, Operator wyznaczy Najemcy dodatkowy
czternastodniowy termin liczony od dnia otrzymania wezwania przez Najemce. Po bezskutecznym
uptywie dodatkowego terminu Operator ma prawo je zdemontowaC oraz zabezpieczyc
i przechowac na koszt Najemcy.

W przypadku demontazu wykonanego zgodnie zust. 5, Operator podpisuje protokot

zdawczo-odbiorczy, o ktébrym mowa w ust. 1, bez udziatu Najemcy, zamieszczajac
w nim informacje o koniecznosci dokonania jednostronnego odbioru z uwagi na okolicznosci,
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o ktorych mowa w ust. 5, zdanie ostatnie. Operator przesyta protokot, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim do Najemcy na adres wskazany w Zataczniku nr 8.

Zasady rozstrzygania sporéw
§18

1. Strony beda dazyty do polubownego rozwigzywania wszelkich sporéw powstatych w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w szczegdlnosci w drodze negocjacji i mediaciji.

2. Negocjacje beda prowadzone przez upowaznionych przedstawicieli Najemcy i Operatora,
po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczecia.

3. Mediacja bedzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powotanego za zgodg obu Stron.

4. Jezeli po uptywie 60 (sze$¢dziesieciu) dni od daty wezwania do rozpoczecia negocjacji lub mediacji
spor nie zostanie rozwigzany, Stronom przystuguje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiajg kompetencjom Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej do rozstrzygania sporéow o dostep do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zmiana po stronie Operatora
§19

1. Majac na uwadze okolicznosci zawarcia Umowy, o ktoérych mowa w §2 ust. 2 i 3, Najemca wyraza
bezwarunkowg zgode na przekazanie przez Operatora jego praw i obowigzkéow wynikajgcych
zUmowy na rzecz innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu Iub Wojewddztwa [...],
ktére wyznaczy odpowiedniego Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.

2. Zmiana podmiotu, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest
skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemce.

3. Operator o$wiadcza, ze zmiana podmiotu $wiadczacego ustugi w ramach Umowy nie bedzie miata
wptyw na ich ciggtos¢, dostepnos¢ oraz jakosc.

Postanowienia koncowe
8§20
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.
2. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

3. Wszelkie spory wynikle na tle wykonania Umowy beda rozpatrywane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Operatora.

4. Z zastrzezeniem ust. 5, wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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5. Zmiana Zafacznika nr 5 iZalacznika nr 8 odbywa sie w trybie przewidzianym w Umowie
i nie stanowi zmiany Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych Umowa zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa telekomunikacyjnego.

7. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze Stron.

OPERATOR NAJEMCA
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Zalgczniki:
1) Zalacznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajgcy umocowanie przedstawiciela
Operatora.
2) Zatacznik nr 2 — Zaswiadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.
3) Zatacznik nr 3 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajgcy umocowanie przedstawiciela
Abonenta.
4) Zatgcznik nr 4 — Zaswiadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.
5) Zatacznik nr 5 — Specyfikacja warunkow technicznych Kolokacji.
6) Zatacznik nr 6 — Lista Lokalizacji Kolokacji.
7) Zatacznik nr 7 — Protokot zdawczo -odbiorczy Powierzchni Kolokacyjnej.
8) Zatacznik nr 8 — Dane kontaktowe.
9) Zatacznik nr 9 - Kopia polisy ubezpieczeniowej lub oSwiadczenia ubezpieczyciela

wraz z kopig dowodu optacenia sktadek.
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Zalacznik nr 5 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...]

SPECYFIKACJA WARUNKOW TECHNICZNYCH KOLOKACJI

1. Warunki techniczne:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Miejsce na instalacje szafy o wymiarach: [...].
Miejsce w szafie Operatora: wysokosc [...] U.
Warunki klimatyczne standardowe/kolokacyjne.*
Doprowadzenie kabli energetycznych od dotu/gory.*
Doprowadzenie kabli sygnatowych od dotu/gory.*
Zasilanie 48V (DC)/230V (AC).*

Deklarowana moc: [...] VA.

Zasilanie gwarantowane/standardowe.*

* — niepotrzebne skreslic.

2. Opis wybranych warunkow technicznych:

1)

2)

ad. 1 — Szafy powinny mie¢ wymiary:

a) szerokos¢ 60 cm,

b) gtebokos¢ 60 lub 80 cm (petny wymiar),

c) wysokos¢ maksymalnie 220 cm,

d) maksymalna dopuszczalna waga wraz z urzadzeniami kolokacji 300 kg,

— niestandardowe szafy mogaq by¢ instalowane po zatwierdzeniu ich przez O

peratora;

. dostep do wnetrza szafy mozliwy bedzie z przodu i z tytu; nie planuje sie zadnego

dostepu z boku,
ad. 3:

a) warunki standardowe: brak systemu klimatyzacji; warunki takie, jakie
miejscu, nie gorsze niz dla urzadzen Operatora,

istniejg w danym

b) warunki kolokacyjne: pomieszczenia Kolokacyjne sa dostosowane do dziatania w strefie
klimatycznej Europy centralnej przy zewnetrznej temperaturze od -30 do + 35°C; w takich
warunkach Operator zapewni utrzymanie wewnetrznej temperatury +22°C +/-5°C
oraz wilgotnosci wzglednej w zakresie miedzy 40% a 60%; dozwolony jest czasowy
wzrost temperatury do + 32°C; pomieszczenie Kolokacyjne jest monitorowane (czujniki
dymu, czujniki niskiej i wysokiej temperatury) oraz zabezpieczone systemem gaszacym

bezpiecznym dla urzadzen,

3) ad.8:
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a) zasilanie gwarantowane: bezprzerwowy system zasilania z podtrzymaniem bateryjnym
zabezpieczony dodatkowo zewnetrznym generatorem pradu; wydzielony obwdd elektryczny
zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym,

b) zasilanie standardowe: brak systemu podtrzymania i stabilizacji napiecia; warunki takie,
jakie istniejg w danym miejscu nie gorsze niz dla urzadzen Operatora; wydzielony obwod
zabezpieczony odpowiednim do mocy zabezpieczeniem przeciwzwarciowym; istnieje
mozliwos¢ instalacji wlasnego systemu podtrzymania napiecia w ramach zamowionej
powierzchni kolokacyjnej.
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Zalacznik nr 6 do umowy kolokacji zawartej w [...] w dniu [...]

DANE KONTAKTOWE

Wykaz osob/komoérek wiasciwych do kontaktdw pomiedzy Stronami w poszczegdlnych sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Sprawy
Lp. | zwiqzane z:

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Operatora

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Najemcy

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail

N o v AW N
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II1. Umowa o dostep do kanalizacji kablowej
UMOWA O DOSTEP DO KANALIZACII KABLOWE]
zawarta w dniu [data] w [miejscowos¢] pomiedzy:

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakiadowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji
dzialalnosci prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis
z rejestru stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON],
NIP [numer NIP], prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu
do rejestru przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko],
zwanq w dalszej czesci umowy , Operatorem”,

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w caloéci pokryty kapitat zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji dziatalnosci
prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi
Zalacznik nr 3 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP],
prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zatacznik nr 4 do Umowy), reprezentowang przez [funkcja] — [imie i nazwisko], zwana
w dalszej czesci umowy ,, Najemca”,

zwanych dalej tacznie ,Stronami”.
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Definicje
81
Na potrzeby Umowy przyjmuje sie nastepujace znaczenie uzytych w niej terminow:

1) ,Awaria” — stan techniczny Kanalizacji kablowej lub jej elementéw, w tym uszkodzenie
kanalizacji, uniemozliwiajacy Ilub powaznie ograniczajgcy mozliwos¢  Swiadczenie
przez Najemce ustug telekomunikacyjnych.

2) ,DR” — dzien roboczy, za ktdry uwaza wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobot i niedziel
oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowigzujacych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3) ,Informacje poufne” — tre$¢ Umowy wraz z wszystkimi jej zatacznikami oraz wszelkie inne
informacje majace zwiazek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony chocby
przypadkowo, w szczegolnosci tajemnica przedsiebiorcy.

4) ,Kable telekomunikacyjne” — kabel lub kable telekomunikacyjne wraz z elementami
towarzyszacymi, do ktorych Najemca posiada tytut prawny, utozone w Kanalizacji kablowej
Operatora.

5) .Kanalizacja kablowa” - zespdt utozonych jedna za druga ipotaczonych ze sobg
pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych (zasobnikdw) tworzacych kanaty
przeznaczone do utozenia w nich Kabli telekomunikacyjnych.

6) ,Sita wyzsza” — nieprzewidziane wydarzenia, ktdre wystgpig niezaleznie od woli Stron
i po zawarciu Umowy, a ktorym Strona nie mogta zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, udaremniajace catkowicie lub czeSciowo wypetnianie zobowigzan umownych,
jak np. stan kleski zywiotowej, pozar, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne, rekwizycja,
embargo lub zarzadzenia wiadz odnosnie tych okolicznosci. Nie uznaje sie za Site wyzszg
braku sity roboczej, materiatdw i surowcow chyba, Zze jest to spowodowane powyzszymi
okolicznosciami.

7) ,Umowa” — niniejsza umowa o dostep do kanalizacji kablowej.

Przedmiot Umowy

§2
1. Przedmiotem Umowy jest odptatne udostepnienie Najemcy przez Operatora Kanalizacji kablowej,
w celu utozenia w niej Kabla telekomunikacyjnego.

2. Kanalizacja kablowa udostepniana bedzie na odcinkach:
1) poczatek odcinka: [...], zakonczenie odcinka: [...],
2) poczatek odcinka: [...], zakonczenie odcinka: [...].

3. W ramach udostepnionej Kanalizacji kablowej Operator zobowigzuje sie do umozliwienia Najemcy
korzystania z rurociggu kablowego, ktorych taczna dtugos¢, ustalona na podstawie dokumentagji
technicznej infrastruktury Operatora wynosi [...] mb oraz dostepu do studni kablowych
oraz zasobnikéw kablowych Operatora zlokalizowanych na odcinkach o ktérych mowa w ust. 2.
Najemcy przystuguje prawo do wykorzystania [***]% pojemnosci studni kablowej oraz [***]%
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pojemnosci zasobnikow kablowych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo, Operator nie dopuszcza
instalowania w studniach kablowych elementéw czynnych, takich jak: zasilacze, wzmacniacze, itp.

Udostepnienie Kanalizacji kablowej w innych odcinkach jest mozliwe na podstawie oddzielnych
zamowien sktadanych przez Najemce do Operatora. O ile z ich tresci nie wynika nic innego,
do zamowien tych stosuje sie postanowienia niniejszej Umowy.

Najemca os$wiadcza, Zze nie istniejg po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy
oraz, ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, wiedzg fachowg oraz Srodkami techniczno-
organizacyjnymi oraz personelem niezbednym do prawidiowego wykonania Umowy.

Umowa zostaje zawarta w zwigzku z projektem Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej,
ktorego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA
w Wojewodztwie [...].

W zakresie projektu, o ktorym mowa w ust. 5, Operator dziata jako partner prywatny, strona
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Wojewddztwem [...], jako partnerem
publicznym.

Prawa i obowiazki Stron
83

Najemca zobowigzany jest do wykorzystywania udostepnionej Kanalizacji kablowej zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Najemca nie moze bez uprzedniej zgody Operatora oddawa¢ Kanalizacji kablowej do uzywania,
pod jakimkolwiek tytutem prawnym, podmiotom trzecim. Zgoda Operatora wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Najemca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywac przerdbek
lub zmian udostepnionej Kanalizacji kablowe;j.

Najemca zobowigzany jest do stosowania w udostepnionej Kanalizacji kablowej urzadzen,
ktore nie powodujg zaktdcen w transmisji sygnatow dokonywanej przez Operatora iinnych
uzytkownikéw tej kanalizacj.

Za dziatania podwykonawcow oraz wszelkich innych oséb dziatajacych z upowaznienia Najemcy,
odpowiada on jak za dziatania wtasne.

Operator zobowigzany jest do utrzymywania Kanalizacji kablowej w stanie zdatnym do korzystania
Z niej przez Najemce w sposdb okreslony w Umowie.

Operator zobowigzany jest do udostepnienia Najemcy Kanalizacji kablowej w celu dokonania
montazu, konserwacji, wymiany oraz naprawy Kabli telekomunikacyjnych.

W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowien Umowy, w szczegdlnosci okreslonych
w niej warunkow dostepu do Kanalizacji kablowej, Operator ma prawo przeprowadzi¢ w kazdym
czasie kontrole jej wykorzystania. Kontrola przeprowadzana jest w uzgodnionym przez Strony
terminie, w obecnosci przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia sie przedstawiciela
Najemcy, Operator moze przeprowadzi¢ kontrole samodzielnie.

Najemca nie moze przenies¢ praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy na rzecz osob trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.
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3.

Zasady realizacji zamodwien
§3!
Udostepnienie Kanalizacji kablowej na rzecz Najemcy nastepuje na podstawie zamdwienia
Najemcy zawierajacego okreslenie odcinka w ktorym Najemca chce skorzysta¢ z Kanalizacii
Kablowej oraz projektu technicznego. Projekt techniczny zawiera wykaz Kabli
telekomunikacyjnych do zainstalowania w Kanalizacji kablowej, szczegétowy przebieg Kabli
telekomunikacyjnych, planowang date instalacji ze wskazaniem studni kablowych do ktérych bedag
wciggane Kable telekomunikacyjne. Operator jest zobowigzany do udostepnienia Najemcy
informacji niezbednych do przygotowania warunkdw technicznych.

Operator w terminie 3 DR sprawdza poprawno$¢ Zamoéwienia, a w przypadku stwierdzenia
jego niekompletnosci lub nieprawidtowosci, zwraca sie do Najemcy o jego uzupetnienie
lub poprawienie

Operator w terminie 7 DR od otrzymania kompletnego i poprawnego Zamowienia:

a) akceptuje Zamdwienie,

b) odrzuca Zamédwienie z powodu braku mozliwosci technicznych jego realizacji,

c) wskazuje na potrzebe modyfikacji Zamdwienia celem jego realizacji,

4.

1.

W przypadku, gdy akceptacja Zamoéwienia wymaga dokonania w nim modyfikacji, wszystkie
zmiany wymagaja zgody Najemcy. Po akceptacji modyfikacji przez Najemce, nie jest wymagana
ponowna akceptacja Zaméwienia przez Operatora.

W przypadku akceptacji Zamowienia, Najemca niezwlocznie przystepuje do instalacji Kabli
telekomunikacyjnych pod nadzorem Operatora. Najemca zobowigzany jest do wykonania
instalacji Kabli telekomunikacyjnych zgodnie z projektem technicznym. Koszty zwigzane z pracami
instalacyjnymi ponosi Najemca we wiasnym zakresie.

Strony potwierdzaja wykonanie prac instalacyjnych poprzez podpisanie protokotu odbioru
wykonanych prac. Wz6r protokotu odbioru wykonanych prac stanowi Zatacznik nr 5 do Umowy.

Prace eksploatacyjne
84

Najemca ma zapewniony staty dostep do swoich Kabli telekomunikacyjnych przez cata dobe
i w kazdym dniu roku przy zachowaniu procedur zgodnie z niniejszg Umowa.
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2. Na potrzeby wspotpracy zwigzanej z pracami eksploatacyjnymi oraz w celu wymiany informacji
zwigzanych z eksploatacjgq Kanalizacji kablowej udostepnionej Najemcy na podstawie Umowy,
Strony utworzg punkty kontaktowe. Strony obowigzane sg informowac sie nawzajem o aktualnych
danych punktow kontaktowych i aktualizowa¢ dane tych punktdw w ciggu 2 DR od dnia zmiany.
Dane kontaktowe okresla Zatacznik nr 6 do Umowy.

3. Do prac eksploatacyjnych Najemcy zalicza sie:

1) prace planowe — remontowe ikonserwacyjne, ktorych celem jest odtworzenie stanu
pierwotnego Kabli telekomunikacyjnych zainstalowanych w udostepnionej Kanalizacji
kablowej,

2) prace dorazne zwigzane z biezacq naprawa (usunieciem Awarii) Kabli telekomunikacyjnych
i urzadzen zainstalowanych w Kanalizacji kablowej.

4. Prace planowe mogg by¢ wykonywane przez Najemce w obecnosci przedstawiciela Operatora,
po uprzednim poinformowaniu Operatora na pismie co najmniej
na 5 (pie¢) DR przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

5. Prace dorazne mogq by¢ wykonywane przez Najemce lub upowaznione przez niego podmioty.
W przypadku Awarii, w celu wykonania prac doraznych, Najemca powiadomi telefonicznie
Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu Awarii. Powiadomienie telefoniczne
powinno zosta¢ niezwlocznie potwierdzone e-mailem przez Najemce, na adres punktu
kontaktowego, wraz z podaniem informacji dotyczacej czasu planowanego rozpoczecia prac
doraznych, z zastrzezeniem, ze czas ten nie moze byc¢ krétszy niz:

1) w dni powszednie (8:00 — 16:00) — 3 godziny od momentu otrzymania przez Operatora
powiadomienia telefonicznego,

2) w dni powszednie (16:00 — 22:00) — 5 godzin od momentu otrzymania przez Operatora
powiadomienia telefonicznego,

3) w nocy (22:00 — 8:00), soboty, niedziele idni ustawowo wolne od pracy — 7 godzin
od momentu otrzymania przez Operatora powiadomienia telefonicznego.

Prace dorazne zakonczone powinny zosta¢ w ciggu [...] od momentu ich planowanego
rozpoczecia.

6. Jezeli Najemca nie potwierdzi zgtoszenia telefonicznego e-mailem w ciggu jednej godziny
od dokonania zgtoszenia, Operator uznaje takie zgtoszenie za niebyte.

7. Jezeli wymiana Kabli telekomunikacyjnych w Kanalizacji kablowej jest dokonywana na kabel
o wiekszej Srednicy, wymaga pisemnej zgody Operatora. Do wymiany Kabli telekomunikacyjnych
stosuje sie zasady realizacji zamdwien okreélone w §3'.

8. Strony zobowigzane sg do prawidtowego prowadzenia prac i eksploatacji Kanalizacji kablowej
tak, aby nie powodowac przerw w $wiadczeniu ustug, spowodowanych przez uszkodzenia Kabli
telekomunikacyjnych lub kabli Operatora albo innych uzytkownikdw Kanalizacji kablowej. Operator
dotozy nalezytej starannosci, aby w powyzszy sposob prowadzone byly rdwniez prace
oraz eksploatacja Kanalizacji kablowej przez innych uzytkownikdw Kanalizacji kablowej. W kazdym
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przypadku wymiana kabla moze nastgpi¢ jedynie po wyjeciu kabla telekomunikacyjnego
podlegajacego wymianie, pod nadzorem Operatora.

Uszkodzenia i Awarie

§5

1. Operator gwarantuje mozliwo$¢ zgtaszania usterek ustugi bedacej przedmiotem Umowy w sposdb
ciagty, przez catg dobe i w kazdym dniu roku.

2. W przypadku stwierdzenia przez jedng ze Stron uszkodzenia w Kanalizacji kablowej majacego
badz mogacego mie¢ wptyw na stan techniczny Kabli telekomunikacyjnych, Strony sg zobowigzane
do niezwlocznego, wzajemnego telefonicznego powiadomienia sie o zaistniatym fakcie
i potwierdzenia go e-mailem na adres uzgodnionych punktow kontaktowych.

3. W terminie 3 (trzech) DR od daty otrzymania przez jedng ze Stron pisemnego powiadomienia
dotyczacego uszkodzenia Kanalizacji kablowej, Strony sporzadza i podpisza protokdt okreslajacy
jej stan techniczny.

4. Uszkodzenia Kanalizacji kablowej powinny zosta¢ usuniete przez Operatora w terminie
14 (czternastu) DR od daty podpisania protokotu okreslajacego jej stan techniczny, a w przypadku
zagrozenia wystgpienia Awarii — niezwtocznie po powiadomieniu Operatora.

5. W miare mozliwosci technicznych usuwanie uszkodzen Kanalizacji kablowej i Awarii powinno by¢
wykonywane jednoczesnie przez obie Strony, przy koordynacji Operatora jako zarzadzajacego
infrastrukturg teletechniczna. O sposobie usuniecia Awarii decyduje Operator.

Uwolnienie zajmowanej Kanalizacji kablowej
§6

1. Najemca zobowigzany jest do usuniecia Kabli telekomunikacyjnych najpdzniej w terminie
14 (czternastym) dniu od dnia wygasniecia Umowy, chyba ze Strony ustalg inny termin.

2. Usuniecia Kabli telekomunikacyjnych dokonuje Najemca na wiasny koszt, pod nadzorem
Operatora.

3. Jezeli Najemca nie wywigze sie z obowigzku z ust. 1, Operatorowi przystuguje prawo do usuniecia
Kabli telekomunikacyjnych z Kanalizacji kablowej oraz ich przechowania na wytaczny koszt i ryzyko
Najemcy.

Optlaty
§7
1. Z tytulu dostepu do Kanalizacji kablowej Operator pobiera optaty miesieczne ustalane wediug

zasad okreslonych w niniejszym paragrafie, poczawszy od daty podpisania protokotu odbioru,
o ktérym mowa w §3' ust. 6.

2. Opfaty s obliczane na podstawie dtugosci utozonego kabla w Kanalizacji kablowej.
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3.

© N o U

Wysoko$¢ miesiecznych optat za 1 (jeden) mb utozonego kabla w Kanalizacji kablowej obliczana
jest w nastepujacy sposdb:

wspotczynnik  wypetnienia kanalizacji kablowej x dtugo$¢ odcinka (relacji) x stata optata
podstawowa w wysokosci [...] ([...]) za 1 mb utozonego kabla.

Dtugos$¢ utozonych kabli zostanie ustalona przez Strony po zakonczeniu prac instalacyjnych
przez Najemce na podstawie dokumentu inwentaryzacyjnego. Inwentaryzacja zostanie
przeprowadzona na podstawie reflektometrycznych pomiardw dtugosci wtdkien Swiattowodowych
z uwzglednieniem odcinkéw kabla znajdujacych sie poza dzierzawiong kanalizacja.

Dokument inwentaryzacyjny zostanie przedstawiony Operatorowi nie pozniej niz w ciggu miesigca
od zakonczenia prac przy uktadaniu Kabla telekomunikacyjnego przez Najemce. Utozenie Kabla
telekomunikacyjnego musi zosta¢ ukonczone nie pozniej niz dwa miesigce od daty zawarcia
Umowy. Do tego czasu optaty miesieczne bedq naliczane na podstawie diugosci Kanalizacji
teletechnicznej ustalonej zgodnie z §2 ust. 2, a ewentualna roznica w optatach wynikajaca
zroznicy w dlugosci faktycznie utozonego Kabla telekomunikacyjnego zostanie wyroéwnana
przy uiszczaniu optaty za pierwszy okres rozliczeniowy po jej stwierdzeniu w protokole
inwentaryzacji.

Optata miesieczna obliczana jest na podstawie sumy dtugosci wszystkich odcinkéw udostepnionej
Kanalizacji kablowej, w ktorych utozono Kable telekomunikacyjne, za kazdy rozpoczety metr
biezacy utozonych Kabli telekomunikacyjnych.

Warunki platnosci
§8
Najemca bedzie uiszczal miesieczne optaty abonamentowe za udostepnienie i korzystanie

z Kanalizacji kablowej, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kazdy miesiac
kalendarzowy obowigzywania Umowy.

Optaty przewidziane Umowag sg kwotami netto, bez podatku od towardw i ustug.

Jezeli korzystanie nie obejmuje okresu petnego miesigca kalendarzowego, wowczas nalezna
opfata obliczana jest w oparciu o stawke dzienng stanowigcg 1/30 miesiecznego czynszu.

Najemca zobowigzuje sie uiszcza¢ Operatorowi optaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od daty wystawienia faktury.

W razie opdznienia w uiszczaniu opfat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
Strony oSwiadczaja, Ze sg ptatnikami podatku od towarow i ustug.
Za dzien dokonania ptatno$ci uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Operatora.

Nazwe banku, numer rachunku bankowego Operator bedzie kazdorazowo podawac na fakturze
VAT.

Odpowiedzialnos$¢ Stron

§9
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1. Kazda ze Stron jest zobowigzana do naprawienia szkody wynikajacej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Strona nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. Za dziatanie podwykonawcdw oraz wszelkich osdb upowaznionych przez Najemce, Najemca
odpowiada jak za dziatania witasne.

3. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy z powodu Sity Wyzszej.

4. Jezeli z powodu wykonywania przez Najemce prac w Kanalizacji kablowej wystapig jakiekolwiek
uszkodzenia urzadzen osob trzecich, Najemca zobowigzuje sie zwolni¢ Operatora od wszelkiej
odpowiedzialnosci z tego wynikajacej, w granicach odpowiedzialnosci okreslonych w ust. 1.

5. W przypadku gdy Najemca zamierza dochodzi¢ odszkodowania ztytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, ztozy on najpierw wniosek o odszkodowanie do Operatora
wraz z uzasadnieniem.

6. Jezeli w terminie miesigca, poczawszy do dnia ztozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5, Strony
nie osiggng porozumienia co do wysokosci odszkodowania i rozliczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, Najemca bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

Kary umowne
§10

1. Operator ma prawo do zadania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Najemcy polegajacych na:

1) samowolnym wykonaniu przez Najemce, bez wymaganej zgody Operatora, przerdbek
lub zmian w udostepnionej Kanalizacji kablowej — kara umowna w wysokosci 10% optaty
miesiecznej za kazdy dzien utrzymywania wyzej opisanego stanu,

2) oddaniu przez Najemce Kanalizacji kablowej do korzystania osobom trzecim pod jakimkolwiek
tytutem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora — kara umowna w wysokosci
10% optaty miesiecznej za kazdy dzien utrzymywania wyzej opisanego stanu,

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Najemce zobowigzania
do usuniecia kabli telekomunikacyjnych — kara umowna w wysokosci 10% optaty miesiecznej
za kazdy dzien utrzymywania wyzej opisanego stanu.

2. Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Operatora polegajacych na nieudostepnieniu przez niego Kanalizacji
kablowej w celu wykonania prac eksploatacyjnych — kara umowna w wysokosci 10% optaty
miesiecznej za kazda godzine zwtoki w dostepie do Kanalizacji kablowej.

3. Strony majg prawo do naliczenia kar umownych w przypadku spowodowania przerwy
w $wiadczeniu ustug, bedacej nastepstwem uszkodzen Kabli telekomunikacyjnych, kanalizacji
pierwotnej lub kanalizacji wtérnej — w wysokos$ci 10% optaty miesiecznej za kazdy dzien
utrzymywania wyzej opisanego stanu.
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4. Postanowienia niniejszego artykutu nie naruszajg uprawnien Stron do dochodzenia odszkodowania

przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.

Sita Wyzsza
§11

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie spowodowane
jest dziataniem Sity Wyzszej.
Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie informowac drugq Strone o wszelkich zdarzeniach
majacych cechy Sity Wyzszej, ktdre moga mie¢ wptyw na wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy.
Strony uzgodnig sposob postepowania wobec tego zdarzenia.
Strony zobowigzane s do podjecia dziatan majacych na celu zminimalizowanie skutkéw
wystgpienia Sity Wyzszej.
Zobowigzania Stron zostang zawieszone w catosci lub czeSciowo do momentu przywrdcenia
mozliwosci wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniaty przed zaistnieniem Sity Wyzszej.

Jesli okoliczno$ci zwigzane z dziataniem Sity Wyzszej bedg trwaty ponad trzy miesigce, Strony
porozumiejq sie co do dalszego trwania Umowy i zasad jej wykonywania.

Ochrona poufnosci
8§12

Strony zobowigzujg sie do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych,
z zastrzezeniem ust. 3. w czasie obowigzywania umowy i w okresie 5 (pieciu) lat
od jej zakonczenia.

Dostep do informacji poufnych mogq mie¢ wytacznie osoby upowaznione przez kazdg ze Stron

do wykonywania czynnosci w zwigzku z Umowa. Strony odpowiadajg za dziatania i zaniechania

tych oséb jak za dziatania wtasne.

Strony zobowigzujq sie:

1) wykorzystywa¢ Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umow,
ktére zostang przez Strony zawarte w zwigzku z realizacjg Umowy,

2) podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania dla zapewnienia, zeby Zzaden z podmiotdw,
o ktorych mowa w pkt 3) nie ujawniat tych Informacji poufnych ani ich zrodta, zaréwno
w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaznienia
od Strony, ktorej okreslona Informacja poufna lub zrodto informacii dotyczy,

3) ujawnia¢ Informacje poufne osobom upowaznionym, w szczegdlnosci pracownikom
i podwykonawcom, wytacznie w zakresie, w jakim muszg one mie¢ do nich dostep dla celdw
okreslonych w pkt 1).
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4. Informacje poufne moga by¢ ujawniane na Zadanie upowaznionych organdw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Strone roszczen.

5. W przypadku naruszenia postanowien dotyczacych ochrony Informacji poufnych, Strona
ktérej tego rodzaju informacje dotyczyty ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych.

6. W razie wygasniecia Umowy kazda ze Stron zwrdci drugiej Stronie wszelkie materiaty zawierajace
Informacje poufne.

Obowiazywanie Umowy
§13
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

Rozwigzanie Umowy
§14

1. Kazda ze Stron moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania termindéw wypowiedzenia w przypadku
utraty uprawnien do prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez drugg Strone.

2. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢c Umowe z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na ostatni dzien miesigca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zasady rozstrzygania sporow
8§15

1. Strony beda dazyty do polubownego rozwigzywania wszelkich sporow powstatych w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w szczegdlnosci w drodze negocjacji i mediaciji.

2. Negocjacje bedg prowadzone przez upowaznionych przedstawicieli Najemcy i Operatora,
po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczecia.

Mediacja bedzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powofanego za zgodg obu Stron.

4. Jezeli po uptywie 60 (szeScdziesieciu) dni od daty wezwania do rozpoczecia negocjacji lub mediagji
spor nie zostanie rozwigzany, Stronom przystuguje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiajg kompetencjom Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej do rozstrzygania sporow o dostep do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zmiana po stronie Operatora
§16
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1.

Majac na uwadze okolicznosci zawarcia Umowy, o ktorych mowa w §2 ust. 4 i 5, Najemca wyraza
bezwarunkowg zgode na przekazanie przez Operatora jego praw i obowigzkow wynikajacych
zUmowy na rzecz innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu lub Wojewddztwa [...],
ktore wyznaczy odpowiedniego Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.

Zmiana podmiotu, o ktérej mowa w ust. 1 nastapi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest
skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemce.

Operator o$wiadcza, ze zmiana podmiotu $wiadczacego ustugi w ramach Umowy nie bedzie miata
wptyw na ich ciggtos¢, dostepnos¢ oraz jakosc.

Postanowienia koncowe
§17

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
Wszelkie spory wynikle na tle wykonania Umowy bedg rozpatrywane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Operatora.
Z zastrzezeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana Zatacznika nr 6 odbywa sie w trybie przewidzianym w Umowie i nie stanowi zmiany
Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze Stron.

OPERATOR NAJEMCA
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Zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajacy umocowanie przedstawiciela
Operatora.

2) Zatacznik nr 2 - Zaswiadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

3) Zatacznik nr 3 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajagcy umocowanie przedstawiciela
Abonenta.

4) Zatacznik nr 4 — Zaswiadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

5) Zatacznik nr 5 — Wzdr protokotu odbioru wykonanych prac.

6) Zatacznik nr 6 — Dane kontaktowe.
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Zatacznik nr 5 do umowy o dostep do kanalizacji kablowej zawartej w [...] w dniu [...]

PROTOKOL ODBIORU PRAC
Dotyczy UmOWY Nr ...cccvvevniivniiennneen,
Obiekt:

Przy udziale Przedstawicieli Stron na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace prace:

Lp. Nr Opis prac
Zamowienia

1.Zakres odbioru wykonanych prac objetych niniejszym protokotem jest zgodny z Umowa.

2.Jakos¢ wykonanych prac: dobra / zta
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4. UWaQi | ZASTIZEZENIA: .. euuuiiiein i
W przypadku nie odebrania prac z powodu usterek termin nastepnego odbioru.............coeevvviiiniiiinnnn.
Data 0dbioru PraC:....ccuueeerreeiireernniiesseseenssnseeeenns
Podpisy Przedstawicieli Stron:
OPERATOR NAJEMCA
(przedstawiciel Operatora) (przedstawiciel Najemcy)

Zalacznik nr 6 do umowy o dostep do kanalizacji kablowej zawartej w [...] w dniu [...]
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DANE KONTAKTOWE

Wykaz osob/komdrek wiasciwych do kontaktdw pomiedzy Stronami w poszczegdlinych sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Sprawy
Lp. | Zwiazane z:

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Operatora

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Najemcy

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail

N| o U R W N
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III. Umowa o dostep do taczy swiattowodowych

UMOWA O DOSTEP DO LtACZY SWIATLOWODOWYCH
zawarta w dniu [data] w [miejscowos¢] pomiedzy:

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnosc
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [ miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji
dziatalnosci prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis
z rejestru stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON],
NIP [numer NIP], prowadzaca dziatalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu
do rejestru przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko],
zwana w dalszej czesci umowy , Operatorem”,

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnosc
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcOw prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji dzialalnosci
prowadzonej przez [nazwa organu] pod nhumerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi
Zatacznik nr 3 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP],
prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zalacznik nr 4 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko], zwana
w dalszej czesci umowy , Najemca”,

zwanych dalej 1acznie ,, Stronami”.
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Definicje
g1

Na potrzeby Umowy przyjmuje sie nastepujace znaczenie uzytych w niej terminow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

+Awaria” — stan techniczny sieci lub jej elementdw uniemozliwiajacy lub powaznie
ograniczajacy mozliwos¢ $wiadczenie przez Najemce ustug telekomunikacyjnych.

~DR"” — dzien roboczy, za ktéry uwaza wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobét i niedziel
oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowigzujacych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

~Informacje poufne” — tre$¢ Umowy wraz z wszystkimi jej zatgcznikami oraz wszelkie inne
informacje majace zwiazek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony chocby
przypadkowo, w szczegdlnosci tajemnica przedsiebiorcy.

~Kable telekomunikacyjne” — kabel lub kable telekomunikacyjne wraz z elementami
towarzyszacymi, utozone w Kanalizacji kablowej nalezgcej do Operatora.

~Kanalizacja kablowa” - zespdt utozonych jedna za drugq i potaczonych ze soba
pojedynczych rur kanalizacyjnych oraz studni kablowych tworzacych kanaty przeznaczone
do utozenia w nich Kabli telekomunikacyjnych.

Jtacze swiatlowodowe” — widkno Swiattowodowe, o okreSlonych parametrach, stuzace
do przesytania sygnatu.

~Sita wyzsza” — nieprzewidziane wydarzenia, ktdre wystgpig niezaleznie od woli Stron
i po zawarciu Umowy, a ktdrym Strona nie mogta zapobiec przy zastosowaniu nalezytej
starannosci, udaremniajace catkowicie lub czeSciowo wypetnianie zobowigzan umownych,
jak np. stan kleski zywiotowej, pozar, wojna, mobilizacja, dziatania wojenne, rekwizycja,
embargo lub zarzadzenia wiadz odnosnie tych okolicznosci. Nie uznaje sie za Site wyzszg
braku sity roboczej, materiatow i surowcow chyba, Zze jest to spowodowane powyzszymi
okolicznosciami.

LUmowa"” — niniejsza umowa o dostep dotaczy Swiattowodowych.

LUsterka” — stan techniczny sieci lub jej elementéw ograniczajacy mozliwos¢ Swiadczenia
przez Najemce ustug telekomunikacyjnych

Przedmiot Umowy

§2

1. Przedmiotem Umowy jest odptatne udostepnienie Najemcy do korzystania i pobierania pozytkow
przez Operatora tacza Swiattowodowego.

2. kacza Swiattowodowe udostepniane beda na odcinkach:

1)
2)

poczatek odcinka: [...], zakonczenie odcinka: [...],

poczatek odcinka: [...], zakonczenie odcinka: [...].

3. taczna dtugosé, ustalona na podstawie dokumentacji technicznej infrastruktury Operatora wynosi
[...] mb.
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4.

W ramach udostepnionych taczy Swiattowodowych Operator zobowiazuje sie do umozliwienia
Najemcy niezbednego dostepu i korzystania ze studni kablowych oraz zasobnikdéw kablowych
znajdujacych sie na odcinkach o ktorych mowa w ust. 2. W ramach dostepu do zasobnikéw,
Najemca jest uprawniony do wykorzystania [***] % pojemnosci kazdego z zasobnikdw
oraz z [***] % pojemnosci kazdej ze studni kablowych znajdujacych sie na trasie przebiegu taczy
$wiattowodowych

Najemca os$wiadcza, Zze nie istniejg po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy
oraz, ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, wiedzg fachowa oraz Srodkami
techniczno-organizacyjnymi oraz personelem niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy.

Umowa zostaje zawarta w zwigzku z projektem Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej,
ktorego celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA
w Wojewddztwie [...].

W zakresie projektu, o ktorym mowa w ust. 5, Operator dziata jako partner prywatny, strona
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Wojewddztwem [...], jako partnerem
publicznym.

Prawa i obowiazki Stron
§3

Najemca zobowigzany jest do wykorzystywania udostepnionych taczy Swiattowodowych zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Najemca nie moze bez uprzedniej zgody Operatora oddawaé taczy Swiattowodowych
do uzywania, pod jakimkolwiek tytutem prawnym, podmiotom trzecim. Zgoda Operatora wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Najemca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora samowolnie wykonywac przerdbek
lub zmian udostepnionych taczy Swiattowodowych. Najemca moze stosowaé wszelkie urzadzenia
techniczne badz elektroniczne niezbedne do korzystania z taczy Swiat’fowodowych,
z zastrzezeniem, ze urzadzenia te nie bedg uniemozliwialy badz utrudnialty korzystanie
przez Operatora lub osoby trzecie z pozostatych widkien Swiattowodowych znajdujacych sie
w Kanalizacji kablowej lub z innych urzadzen oraz nie bedq stanowily zagrozenia dla jakichkolwiek
systemow telekomunikacyjnych posiadanych badZz obstugiwanych przez Operatora lub osoby
trzecie.

Najemca zobowigzany jest do stosowania do udostepnionych taczy Swiattowodowych urzadzen,
ktére nie powodujg zaktdcen w transmisji sygnatdw dokonywanej przez Operatora iinnych
uzytkownikdw Kabli telekomunikacyjnych i Kanalizacji kablowej Operatora.

Za dziatania podwykonawcow oraz wszelkich innych osob dziatajacych z upowaznienia Najemcy,
odpowiada on jak za dziatania wtasne.

Operator zobowigzany jest do utrzymywania taczy Swiat%owodowych w stanie zdatnym
do korzystania z niej przez Najemce w sposob okreslony w Umowie.

7. Operator zobowigzuje sie umozliwi¢ Najemcy budowe dowigzah do taczy Swiattowodowych.

Dowigzania mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez stuzby techniczne Operatora, na podstawie
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odrebnej umowy, chyba Ze strony uzgodnig inaczej. Dowigzania, o ktdrych mowa w niniejszym

ustepie, mogg by¢ odtaczone po zakonczeniu Umowy.

W celu stwierdzenia, czy Najemca nie narusza postanowien Umowy, w szczegdlnosci okreslonych
w niej warunkéw dostepu do taczy Swiattowodowych, Operator ma prawo przeprowadzié
w kazdym czasie kontrole jej wykorzystania. Kontrola przeprowadzana jest w uzgodnionym
przez Strony terminie, w obecnosci przedstawiciela Najemcy. W przypadku niestawienia sie
przedstawiciela Najemcy, Operator moze przeprowadzi¢ kontrole samodzielnie.

Najemca nie moze przenies¢ praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy na rzecz osob trzecich
bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

Prace eksploatacyjne

84
Najemca ma zapewniony staty dostep do taczy Swiattowodowych przez caty dobe i w kazdym
dniu roku. Kazdorazowy dostep do taczy Swiattowodowych bedzie realizowany pod nadzorem
stuzb technicznych Operatora na zasadach okres$lonych ponizej.

Na potrzeby wspotpracy zwigzanej z pracami eksploatacyjnymi oraz w celu wymiany informagji
zwigzanych z eksploatacjg taczy Swiattowodowych udostepnionej Najemcy na podstawie Umowy,
Strony utworza punkty kontaktowe. Strony obowigzane sg informowac sie nawzajem o aktualnych
danych punktéw kontaktowych. Dane kontaktowe okresla Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Do prac eksploatacyjnych zalicza sie:

1) prace planowe — remontowe ikonserwacyjne, ktorych celem jest odtworzenie stanu
pierwotnego taczy Swiattowodowych,

2) prace dorazne zwigzane z biezacg naprawag (usunieciem Awarii) taczy éwiat}owodowych
i urzadzen zainstalowanych w Kanalizacji kablowej.

Prace planowe Najemcy mogg by¢ wykonywane w obecnosci przedstawiciela Operatora,
po uprzednim poinformowaniu Operatora na piSmie co najmniej na 5 (pieciu) DR
przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

Prace dorazne mogq by¢ wykonywane przez Najemce lub upowaznione przez niego podmioty.
W przypadku awarii, w celu wykonania prac doraznych, Najemca powiadomi telefonicznie
Operatora, na numer punktu kontaktowego, o stwierdzeniu awarii. Powiadomienie telefoniczne
powinno zosta¢ niezwlocznie potwierdzone e-mailem przez Najemce, na adres punktu
kontaktowego, wraz z podaniem informacji dotyczacej czasu planowanego rozpoczecia prac
doraznych, z zastrzezeniem, ze czas ten nie moze by¢ krétszy niz:

1) w dni powszednie (8:00 — 16:00) — [...] godziny od momentu otrzymania przez Operatora
powiadomienia telefonicznego,

2) w dni powszednie (16:00 — 22:00) — [...] godziny od momentu otrzymania przez Operatora
powiadomienia telefonicznego,

3) w nocy (22:00 — 8:00), soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy — [...] godzin
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od momentu otrzymania przez Operatora powiadomienia telefonicznego.

Prace dorazne zakonczone powinny zosta¢ w ciggu [...] od momentu ich planowanego
rozpoczecia.

6. Jezeli Najemca nie potwierdzi zgtoszenia telefonicznego e-mailem w ciggu jednej godziny
od dokonania zgtoszenia, Operator uznaje takie zgtoszenie za niebyte.

7. Strony zobowigzane sa do prawidtowego prowadzenia prac i eksploatacji taczy Swiattowodowych
tak, aby nie powodowac przerw w $wiadczeniu ustug. Operator dotozy nalezytej starannosci,
aby w powyzszy sposob prowadzone byly réwniez prace oraz eksploatacja Kabli
telekomunikacyjnych i Kanalizacji kablowej przez innych ich uzytkownikow.

Usterki i Awarie

§5

1. Operator gwarantuje mozliwos¢ zgtaszania Usterek i Awarii ustugi bedqcej przedmiotem Umowy
w sposob ciagly, przez catg dobe i w kazdym dniu roku.

2. W przypadku stwierdzenia przez jedng ze Stron Awarii Strony sg zobowigzane do niezwiocznego,
wzajemnego telefonicznego powiadomienia sie o zaistniatym fakcie i potwierdzenia go e-mailem
na numer uzgodnionych punktéw kontaktowych.

3. W terminie 1 (jednego) DR od daty otrzymania przez jedna ze Stron pisemnego powiadomienia
dotyczacego Awarii taczy Swiattowodowych, Strony sporzadza i podpisza protokét okredlajacy
jej stan techniczny.

4. Awarie taczy Swiattowodowych powinny zosta¢ usuniete przez Operatora w terminie 7 (siedmiu)
DR od daty podpisania protokotu okreslajgcego jej stan techniczny, a w przypadku zagrozenia
wystgpienia Awarii — niezwtocznie po powiadomieniu Operatora.

5. W miare mozliwosci technicznych usuwanie Usterek iAwarii powinno by¢ wykonywane
jednoczesnie przez obie Strony, przy koordynacji Operatora jako zarzadzajacego infrastrukturg
teletechniczna. O sposobie usuniecia Usterek i Awarii decyduje Operator.

Optlaty
§6
1. Z tytutu dostepu do taczy Swiattowodowych Operator pobiera optaty miesieczne ustalane wedtug
zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
2. Opfaty sq obliczane na podstawie dtugosci wykorzystywanych taczy Swiattowodowych.
3. Wysokoé¢é miesiecznych optat za 1 (jeden) mb. Wykorzystywanego tacza Swiattowodowego
wynosi: [...] ([...]) zh.

4. Dlugo$¢ wykorzystywanych taczy Swiattowodowych zostanie ustalona przez  Strony
przed zawarciem niniejszej umowy na podstawie reflektometrycznych pomiardw dtugosci taczy
Swiattowodowych  z uwzglednieniem odcinkéw kabla znajdujacych sie poza dzierzawiong
kanalizacjg. Protokdt z pomiaréw stanowi Zatgcznik nr 5 do Umowy.
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5.

® N o U

Optata miesieczna obliczana jest na podstawie sumy dtugosci wszystkich odcinkéow
udostepnionych taczy Swiattowodowych, za kazdy rozpoczety metr biezacy.

Warunki ptatnosci

§7
Najemca bedzie uiszczat miesieczne opfaty abonamentowe za udostepnienie i korzystanie z taczy
Swiattowodowych, na podstawie faktur wystawionych przez Operatora, za kazdy miesiac
kalendarzowy obowigzywania Umowy.

Opftaty przewidziane Umowg sg kwotami netto, bez podatku od towardw i ustug.

Jezeli korzystanie nie obejmuje okresu petnego miesigca kalendarzowego, wowczas nalezna
opfata obliczana jest w oparciu o stawke dzienng stanowigcg 1/30 miesiecznego czynszu.

Najemca zobowigzuje sie uiszcza¢ Operatorowi opfaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od daty wystawienia faktury.

W razie opdznienia w uiszczaniu opfat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
Strony o$wiadczaja, Ze sg ptatnikami podatku od towardw i ustug.
Za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Operatora.

Nazwe banku, numer rachunku bankowego Operator bedzie kazdorazowo podawac na fakturze
VAT.

Odpowiedzialnos$¢ Stron
§8
Kazda ze Stron jest zobowigzana do naprawienia szkody wynikajacej z niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy, chyba Zze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Strona nie ponosi odpowiedzialnosci.

Za dziatanie podwykonawcow oraz wszelkich osob upowaznionych przez Najemce, Najemca
odpowiada jak za dziatania wiasne.

Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy z powodu Sity Wyzszej.

Jezeli z powodu wykonywania przez Najemce prac w Kanalizacji kablowej wystapia jakiekolwiek
Usterki lub Awarie taczy Swiattowodowych lub urzadzer oséb trzecich, Najemca zobowigzuje sie
zwolni¢  Operatora od wszelkiej odpowiedzialnoéci ztego wynikajacej, w granicach
odpowiedzialnosci okreslonych w ust. 1.

W przypadku gdy Najemca zamierza dochodzi¢ odszkodowania ztytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, ztozy on najpierw wniosek o odszkodowanie do Operatora
wraz z uzasadnieniem.

Jezeli w terminie miesigca, poczawszy do dnia ztozenia wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5, Strony
nie osiagng porozumienia co do wysokosci odszkodowania i rozliczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, Najemca bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.
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Kary umowne

§9
1. Operator ma prawo do zadania kar umownych w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Najemcy polegajacych na:

1) samowolnym wykonaniu przez Najemce, bez wymaganej zgody Operatora, przerdbek
lub zmian w udostepnionych taczach Swiattowodowych — kara umowna w wysokoéci 10%
optaty miesiecznej za kazdy dzien utrzymywania wyzej opisanego stanu,

2) oddaniu przez Najemce taczy Swiattowodowych do korzystania osobom trzecim pod
jakimkolwiek tytutem prawnym, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora — kara umowna
w wysokosci 10% optaty miesiecznej za kazdy dzien utrzymywania wyzej opisanego stanu.

2. Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzan Operatora polegajacych na nieudostepnieniu przez niego taczy
Swiattowodowych w celu wykonania prac eksploatacyjnych — kara umowna w wysokosci 10%
opfaty miesiecznej za kazdq godzine zwtoki w dostepie do Kanalizacji kablowej.

3. Najemca ma prawo do naliczenia kar umownych w przypadku spowodowania przerwy
w $wiadczeniu ustug, bedacej nastepstwem Awarii taczy Swiattowodowych powyzej (..) DR
— w wysokos$ci 10% optaty miesiecznej za kazdy dzien utrzymywania wyzej opisanego stanu.

4. Postanowienia niniejszego artykutu nie naruszajg uprawnien Stron do dochodzenia odszkodowania
przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdinych.

Sita Wyzsza
§10

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie spowodowane
jest dziataniem Sity Wyzszej.

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwtocznie informowac drugg Strone o wszelkich zdarzeniach
majacych cechy Sity Wyzszej, ktdre moga mie¢ wplyw na wykonanie zobowigzan wynikajacych
z Umowy.
Strony uzgodnig sposob postepowania wobec tego zdarzenia.

4. Strony zobowigzane sg do podjecia dziatan majacych na celu zminimalizowanie skutkow
wystgpienia Sity Wyzszej.

5. Zobowigzania Stron zostang zawieszone w catosci lub czeSciowo do momentu przywrdcenia
mozliwosci wykonywania Umowy na warunkach, jakie istniaty przed zaistnieniem Sity Wyzszej.

6. Jesli okolicznosci zwigzane z dziataniem Sity WyZzszej bedg trwaly ponad trzy miesigce, Strony
porozumiejq sie co do dalszego trwania Umowy i zasad jej wykonywania.
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Ochrona poufnosci
§11

1. Strony zobowigzujq sie do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych,
z zastrzezeniem ust. 3. w czasie obowigzywania umowy i w okresie 5 (pieciu) lat od jej
zakonczenia.

2. Dostep do informacji poufnych moga mie¢ wylacznie osoby upowaznione przez kazda ze Stron
do wykonywania czynnosci w zwigzku z Umowa. Strony odpowiadajg za dziatania i zaniechania
tych osdb jak za dziatania wtasne.

3. Strony zobowigzujq sie:

1) wykorzystywac Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umow,
ktére zostang przez Strony zawarte w zwigzku z realizacjg Umowy,

2) podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania dla zapewnienia, zeby Zaden z podmiotdw,
o ktorych mowa w pkt 3) nie ujawniat tych Informacji poufnych ani ich zrodta, zaréwno
w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaznienia od
Strony, ktorej okreslona Informacja poufna lub Zrddto informacji dotyczy,

3) ujawnia¢ Informacje poufne osobom upowaznionym, w szczegdlnosci pracownikom
i podwykonawcom, wylacznie w zakresie, w jakim muszg one mie¢ do nich dostep dla celéw
okreslonych w pkt 1).

4. Informacje poufne mogg by¢ ujawniane na Zzadanie upowaznionych organéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Strone roszczen.

5. W przypadku naruszenia postanowien dotyczacych ochrony Informacji poufnych, Strona
ktorej tego rodzaju informacje dotyczyty ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdinych.

6. W razie wygasniecia Umowy kazda ze Stron zwrdci drugiej Stronie wszelkie materiaty zawierajace
Informacje poufne.

Obowiazywanie Umowy
§12
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.

Rozwigzanie Umowy
§13

1. Kazda ze Stron moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania termindw wypowiedzenia w przypadku
utraty uprawnien do prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez drugg Strone.

2. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na ostatni dzien miesigca kalendarzowego.

Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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Zasady rozstrzygania sporéw
§14

1. Strony beda dazyty do polubownego rozwigzywania wszelkich sporow powstatych w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w szczegolnosci w drodze negocjacji i mediaciji.

2. Negocjacje bedg prowadzone przez upowaznionych przedstawicieli Najemcy i Operatora,
po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczecia.

Mediacja bedzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powotanego za zgodg obu Stron.

4. Jezeli po uptywie 60 (szescdziesieciu) dni od daty wezwania do rozpoczecia negocjacji lub mediagiji
spor nie zostanie rozwigzany, Stronom przystuguje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiajg kompetencjom Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej do rozstrzygania sporéw o dostep do infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zmiana po stronie Operatora
§15

1. Majac na uwadze okolicznosci zawarcia Umowy, o ktorych mowa w §2 ust. 4 i 5, Najemca wyraza
bezwarunkowg zgode na przekazanie przez Operatora jego praw i obowigzkéow wynikajacych
zUmowy na rzecz innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu Ilub Wojewddztwa [...],
ktére wyznaczy odpowiedniego Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.

2. Zmiana podmiotu, o ktorej mowa w ust. 2 nastgpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest
skuteczna od chwili jego otrzymania przez Najemce.

3. Operator o$wiadcza, ze zmiana podmiotu $wiadczacego ustugi w ramach Umowy nie bedzie miata
wptyw na ich ciggtos¢, dostepnosc oraz jakosc.

Zabezpieczenie
§16
W celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,
Najemca przekaze Operatorowi gwarancje bankowg wystawiong przez bank polski lub
przedstawicielstwo banku zagranicznego w Polsce, zaakceptowang przez Operatora (,Gwarancja
Bankowa”) albo dowdd dokonania blokady kwoty pienieznej na rachunku bankowym Najemcy
wraz z petnomocnictwem dla Operatora do dysponowania tg kwotg (,Rezerwa Gwarancyjna”) oraz
o$wiadczenie o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji w trybie artykutu 777 § 1 ust 5 kodeksu

postepowania cywilnego. Najemca dokonuje wyboru rodzaju zabezpieczenia..

Gwarancja Bankowa
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Najemca najpozniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Operatorowi nieodwotalng,
bezwarunkowg i stale odnawialng Gwarancje Bankowg na kwote zabezpieczajacq ptatnosci
Najemcy na rzecz Operatora zwigzane z realizacja Umowy, ptatng na pierwsze zadanie
Operatora. Wysoko$¢ Gwarancji Bankowej odpowiadac bedzie trzykrotnosci miesiecznej optaty

o ktérej mowa w § 6 ust. 5 Umowy.
Tre$¢ Gwarancji Bankowej bedzie ustalona z Operatorem.

W przypadku, gdy Najemca opdzni sie z zaptatg jakiegokolwiek zobowigzania pienieznego
wynikajacego z Umowy przez okres przekraczajacy 10 dni od dnia wymagalnosci takiego
zobowigzania, Operator bedzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczen z Gwarancji

Bankowej po uptywie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy do
zaptaty.

W przypadku wykorzystania przez Operatora catosci lub czesci kwoty Gwarancji Bankowej,
Najemca ma obowigzek kazdorazowo, w terminie 7 Dni Roboczych zapewni¢ uzupetnienie
(odnowienie) Gwarancji Bankowej lub dostarczy¢ nowg Gwarancje Bankowg na kwote

okreslong w pkt 1).

Najemca bedzie utrzymywa¢ Gwarancje Bankowg na kwote, o ktdrej mowa w pkt 1) przez

caty okres obowigzywania Umowy oraz przez dwa miesigce po jej rozwigzaniu.

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem, uzupetnieniem lub przediuzeniem Gwarancji

Bankowej obcigzajq Najemce.

O kazdym zaspokojeniu wierzytelnosci z Gwarancji Bankowej Operator powiadomi
Ustugobiorce na pismie nie pdzniej niz w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia
wierzytelnosci. Zawiadomienie bedzie zawierato kwote, do ktérej zaspokojenie nastgpito wraz
z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim bedzie stanowito

wezwanie do uzupetnienia Gwarancji Bankowej o kwote zaspokojenia.

Najpdzniej na 4 tygodnie przed uptywem terminu waznosci Gwarancji Bankowej, Najemca
przedstawi do akceptacji Operatora projekt dokumentu przedtuzajacego okres waznosci
dotychczasowej Gwarancji Bankowej badz projekt nowej Gwarancji Bankowej. Pisemne
zapewnienie banku gwaranta o przedtuzeniu Gwarancji Bankowej albo o udzieleniu nowej
Gwarancji Bankowej (obowigzujacej od dnia wygasniecia poprzedniej Gwarancji Bankowej),
Najemca dostarczy Operatorowi najpozniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci

poprzedniej Gwarancji Bankowej.

Rezerwa Gwarancyjna
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Najemca dostarczy Operatorowi najpozniej w dniu wejScia w zycie Umowy zaswiadczenie
o dokonaniu na rzecz Operatora nieodwotalnej, bezterminowej Rezerwy Gwarancyjnej na
kwote zabezpieczajacg ptatnosci Najemcy na rzecz Operatora zwigzane z realizacig Umowy.
Wysokos¢ Rezerwy Gwarancyjnej odpowiadac bedzie trzykrotnosci miesiecznej optaty o ktorej

mowa w § 6 ust. 5 Umowy.

Rezerwe Gwarancyjng Najemca wnosi na specjalnie utworzony w tym celu wiasny rachunek
w banku zaakceptowanym przez Operatora. Umowa Najemcy z bankiem o prowadzenie
takiego rachunku bedzie zawieraC zastrzezenie, ze Najemca nie ma prawa wyptacac
z rachunku jakichkolwiek Srodkéw bez zgody Operatora. Rezerwa Gwarancyjna zostanie
zwolniona po rozwigzaniu Umowy i po uregulowaniu przez Najemce wszystkich pfatnosci

naleznych Operatorowi.

Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, Najemca zobowigzuje sie udzieli¢ Operatorowi
nieodwotalnego i bezterminowego petnomocnictwa do dysponowania Rezerwg Gwarancyjna.
Operator zwrdci Najemcy petnomocnictwo po rozwigzaniu Umowy i po uregulowaniu przez
Najemce wszystkich ptatnosci naleznych Operatorowi. Wzor petnomocnictwa, o ktdrym mowa

powyzej stanowi Zatacznik Nr 10 do Umowy.

W przypadku, gdy Najemca opdzni sie z zaptatg jakiegokolwiek zobowigzania pienieznego
wynikajacego z Umowy przez okres przekraczajacy 10 dni od dnia wymagalnosci takiego
zobowigzania, Operator bedzie uprawniony do zaspokojenia swoich roszczenn z Rezerwy
Gwarancyjnej po uptywie 3 Dni Roboczych od bezskutecznego pisemnego wezwania Najemcy

do zaptaty.

Najemca zobowigzuje sie utrzymywac Rezerwe Gwarancyjng na kwote okreslong w pkt 1)

przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez dwa miesigce po jej rozwigzaniu.

Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem lub uzupetnieniem Rezerwy Gwarancyjnej

obcigzajq Najemce.

O kazdym zaspokojeniu wierzytelno$ci z Rezerwy Gwarancyjnej Operator powiadomi Najemce
na piSmie nie pozniej niz w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zaspokojenia wierzytelnosci.
Zawiadomienie bedzie zawierato kwote, do ktorej zaspokojenie nastgpito wraz
z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim bedzie stanowito

wezwanie do uzupetnienia Rezerwy Gwarancyjnej o kwote zaspokojenia.

W przypadku wykorzystania przez Najemce catosci lub czesci kwoty Rezerwy Gwarancyjnej,
Najemca ma obowigzek kazdorazowo, w terminie 7 Dni Roboczych zapewni¢ uzupetnienie
(odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej do kwoty okreslonej w pkt 1), lub dostarczy¢ nowa

Rezerwe Gwarancyjng na takg kwote.
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Oswiadczenie o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji

1)

2)

3)

Najemca w terminie 6 dni od zawarcia Umowy dostarczy do Operatora pisemne o$wiadczenie

0 dobrowolnym poddaniu sie egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie artykutu 777

§ 1 pkt. 5 Kodeksu postepowania cywilnego.

Tres¢ aktu notarialnego bedzie zawierac:

a)

b)

d)

e)

oSwiadczenie Najemcy o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji w zakresie zobowigzan

pienieznych Ustugobiorcy wynikajgcych z Umowy;

obowigzek zaptaty przez Najemce sumy pienieznej z tytutu zobowigzan wynikajacych

z Umowy do okreslonej wysokosci;

wskazanie warunku w postaci bezskutecznego uptywu terminu zaspokojenia przez
Najemce zobowigzan Najemcy wynikajacych z Umowy i pisemnego wezwania Najemcy
przez Operatora do zaptaty, ktdrego ziszczenie sie upowaznia Operatora do

prowadzenia egzekucji przeciwko Najemcy na podstawie aktu notarialnego;

upowaznienie Operatora do prowadzenia przeciwko Najemcy egzekucji na podstawie
tego aktu notarialnego o cato$¢ lub czeS¢ niezaspokojonych roszczen pienieznych

Operatora wobec Najemcy;

okreslenie terminu, do ktdérego Operator moze wystgpi¢ o nadanie aktowi notarialnemu

klauzuli wykonalnosci.

Wszelkie koszty zwigzane ze sporzadzeniem aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie

0 dobrowolnym poddaniu sie egzekucji w formie aktu notarialnego pokrywa Najemca.

Postanowienia koncowe
8§17

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

2. Wszelkie spory wynikte na tle wykonania Umowy beda rozpatrywane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Operatora.

Z zastrzezeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Zmiana Zatacznika nr 6 odbywa sie w trybie przewidzianym w Umowie i nie stanowi zmiany

Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa telekomunikacyjnego.
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6. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze Stron.

OPERATOR NAJEMCA
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Zatgczniki:
1) Zatacznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajgcy umocowanie przedstawiciela
Operatora.
2) Zatgcznik nr 2 — Zaswiadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.
3) Zalacznik nr 3 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajacy umocowanie przedstawiciela
Abonenta.
4) Zatacznik nr 4 — Zaswiadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.
5) Zatacznik nr 5 — Protokét z pomiardw diugosci wdkien Swiattowodowych.
6) Zalacznik nr 6 — Dane kontaktowe.
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Zatacznik nr 6 do umowy o dostep do kanalizacji kablowej zawartej w [...] w dniu [...]

DANE KONTAKTOWE

Wykaz osob/komorek wiasciwych do kontaktéw pomiedzy Stronami w poszczegdlnych sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Sprawy
Lp. | ZwWiqzane z:

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Operatora

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Najemcy

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail
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1vV. Umowa o swiadczenie ustugi dostepowej do sieci Internet
UMOWA O SWIADCZENIE UStUGI DOSTEPOWEJ] DO SIECI INTERNET
zawarta w dniu [data] w [miejscowos¢] pomiedzy:

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakiadowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji
dzialalnosci prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis
z rejestru stanowi Zalacznik nr 1 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON],
NIP [numer NIP], prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu
do rejestru przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko],
zwang w dalszej czesci umowy , Operatorem”,

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w caloéci pokryty kapitat zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji dziatalnosci
prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi
Zalacznik nr 3 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP],
prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zatacznik nr 4 do Umowy), reprezentowang przez [funkcja] — [imie i nazwisko], zwana
w dalszej czesci umowy ,,Ustugobiorca”,

zwanych dalej tacznie ,Stronami”.
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Definicje
§1

Na potrzeby Umowy przyjmuje sie nastepujace znaczenie uzytych w niej terminow:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

~Awaria” — stan techniczny sieci lub jej elementéw uniemozliwiajacy lub powaznie
ograniczajacy $wiadczenie Ustugi, jak rowniez drobniejsze uszkodzenia, nawet jesli nie majg
bezposredniego ani natychmiastowego wptywu na funkcjonowanie potaczen miedzysieciowych
lub innych ustug.

~DR” — dzien roboczy, za ktdry uwaza wszystkie dni tygodnia za wyjatkiem sobot i niedziel
oraz dni ustawowo wolnych od pracy obowigzujacych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

~Informacje poufne” — tre$¢ Umowy wraz z wszystkimi jej zatgcznikami oraz wszelkie inne
informacje majace zwigzek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony chocby
przypadkowo, w szczegolnosci tajemnica przedsiebiorcy.

~Infrastruktura telekomunikacyjna” — urzadzenia telekomunikacyjne, o ktdérych mowa
w art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.).

~Klient tranzytowy sieci” — klient sieci, ktory posiada podpisang umowe abonenckag
na $wiadczenie ustug oraz uruchomiong ustuge polegajacq na dostepie do wszystkich sieci
operatoréw trzecich.

~Lacze” — zespdt $rodkow transmisyjnych stuzacych do przesytania sygnatu o okreslonej
przeptywnosci.

~Numer systemu autonomicznego ASN"” — (ang. Autonomous System Number) unikalny
globalnie, miedzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr
Internetowy.

~Peering” — rozglaszanie informacji o Routingu Strony poprzez protokét BGP4 do drugiej
Strony i jej klientdw poprzez Punkty Wymiany Ruchu. Przez protokét BGP (Border Gateway
Protocol) rozumie sie protokot zdefiniowany zaleceniem RFC 1771, stuzacy do wymiany
informacji routingowej na temat dostepnosci publicznej puli adreséw IP zgrupowanych
w systemy autonomiczne AS, zgodnie z obowigzujacymi politykami routingu przyjetymi przez
operatorow i dostawcow tresci w sieci Internet. Protokot ten umozliwia korzystanie z ustug
kilku operatorow Internetu, co zapewnia przesyfanie danych zgodnie z przyjetymi politykami
routingu. W sieci Ustugobiorcy udostepniany jest dostep poprzez sie¢ Operatora do wszystkich
AS osigganych poprzez tgcza miedzynarodowe Operatora.

~Punkt Styku” - infrastruktura techniczna, zlokalizowana w konkretnym miejscu,
ktéra umozliwia wymiane ruchu IP pomiedzy stronami fizycznie podlaczonymi do tej
infrastruktury.

10) ,,Regionalny Rejestr Internetowy RIR"” — (ang. Regional Internet Registry) organizacje

przyznajace alokacje iS$wiadczace ustugi rejestracyjne dla konkretnych regiondw
pod kierownictwem IANA (ang. Internet Assigned Networks Authority), wspolnie dziatajace
na rzecz globalnego funkcjonowania Internetu.
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11) ,Rejestr Routingu Internetowego IRR"” - (ang. Internet Routing Registry) -
ogodlnoswiatowy zbidr baz danych polityk routingu zawierajacy globalnie unikalne informacje,
miedzy innymi o przypisanych numerach systemu autonomicznego ASN, przypisanych blokach
adresow IP oraz politykach routingu obowigzujacych w sieciach poszczegdlnych operatoréw.

12) ,Rozglaszanie” — dystrybucja informacji o podsieciach IP.

13) ,Routing” — przesytanie ruchu IP miedzy sieciami Stron przytaczonych do Punktu Wymiany
Ruchu, zgodnie z ustalong przez Strone konfiguracjq jej infrastruktury technicznej.

14) ,Serwer Routingu RS” — (ang. Route Server) urzadzenie, ktore poprzez protokét BGP4
komunikuje sie z wszystkimi urzadzeniami Stron, przyjmuje trasy Routingu od kazdej ze Stron
oraz rozgtasza je do wszystkich pozostatych podmiotow-stron Punktéw Wymiany Ruchu,
ktorzy podpisali umowe na wymiane ruchu typu Peering.

15) ,Sie¢ Ustugobiorcy” — System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne
wszystkich klientow tranzytowych Najemcy.

16) ,Sie¢ Operatora” — System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne
wszystkich bezposrednich klientow tranzytowych Operatora.

17) ,Umowa” — niniejsza umowa o $wiadczenie ustugi dostepowej do sieci Internet.

18) ,,Ustuga” — ustuga dostepowa do sieci Internet.

Oswiadczenia Stron

§2
1. Operator o$wiadcza, iz uprawniony jest do zarzadzania Siecig Operatora na mocy umowy z dnia
[...] zawartej z wiascicielem infrastruktury wchodzacej w jej sktad — [petna nazwa iadres
podmiotu] oraz ze uprawnienie to obejmuje takze zawarcie niniejszej Umowy.
2. Ustugodawca oswiadcza, ze nie istniejg po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy
oraz, ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, wiedzg fachowg oraz $rodkami techniczno-
organizacyjnymi oraz personelem niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy,

Przedmiot Umowy

§3

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkéw wspdtpracy Stron w zakresie odptatnego
pofaczenia Sieci na potrzeby $wiadczenia ustugi dostepu do globalnej sieci Internet $wiadczonej
przez Operatora na rzecz Ustugobiorcy.

2. Dostep do sieci Internet realizowany jest poprzez Sie¢ Operatora i obejmuje dostep do jego sieci
oraz tranzyt do wszystkich sieci operatoréw trzecich.

3. Umowa zostaje zawarta w zwigzku z projektem Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ktdrego
celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA
w Wojewodztwie [...].
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10.

11.

12.

W zakresie projektu, o ktorym mowa w ust. 3, Operator dziata jako partner prywatny, strona
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Wojewddztwem [...], jako partnerem
publicznym.

0golne zobowigzania Stron
84

Strony zapewnig sprawne dziatanie Sieci, za ktore ponoszg odpowiedzialno$¢ oraz swobodny
przeptyw ruchu telekomunikacyjnego, uwzgledniajac zobowigzania wynikajace z Umowy.

Kazda ze Stron jest odpowiedzialna za przeptyw ruchu telekomunikacyjnego obstugiwanego
przez siebie idecyduje o rodzaju podejmowanych dziatan w sytuacji wystgpienia Awarii,
pod warunkiem ze nie ma to wptywu na ruch drugiej Strony.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do nadzorowania wiasnego sprzetu i urzadzen, a takze jest
odpowiedzialna za ich prawidtowe funkcjonowanie.

Kazda ze Stron pokrywa koszty interwencji i naprawy witasnej Infrastruktury Telekomunikacyjne;j.

Strony winny monitorowac ruch w zakresie niezbednym do witasciwej eksploatacji i utrzymania
swoich sieci.

Strony zobowigzujg sie podejmowal wszelkie dziatania, aby ograniczy¢ ruch transmitowany
swojej sieci, ktéry narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowigzujacego prawa.

Strony sg zobligowane do przedsiewziecia dziatan majacych na celu zabezpieczenie swoich Sieci
w Punkcie Styku oraz transmitowanego ruchu przed nieuprawnionym dostepem, transmisjg
Czy uzyciem.

Tresci przenoszone w wymienianym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uzytkownika
koncowego a takze identyfikator uzytkownika inicjujgcego lub u ktérego zakanczany jest ruch
nie mogg podlega¢ jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontroli poza sytuacjami
wynikajacymi z postanowien Umowy lub przepiséw obowigzujacego prawa.

W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne S$wiadczenie ustug telekomunikacyjnych
z parametrami technicznymi nie gorszymi niz parametry techniczne ustugi $wiadczonej innym
przedsiebiorcom telekomunikacyjnym.

Strony s zobowigzane do wzajemnego informowania sie o wszelkich zdarzeniach zaistniatych
w trakcie realizacji Ustugi (np. naruszenie polityki bezpieczenstwa) mogacych mie¢ wptyw
na integralnos¢ ich sieci telekomunikacyjnych lub na jako$¢ ustug $wiadczonych uzytkownikom
koricowym. Postanowienia art. 7 ust. 3 Umowy stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wspotpracy ze podmiotami trzecimi, Strony sq zobowigzane do ustalenia zasad tej
wspOtpracy w taki sposob, aby nie powodowac szkdd w sieciach telekomunikacyjnych potagczonych
na potrzeby realizacji Ustugi.

Strony bedg wspodtpracowac¢ w celu zapobiezenia naduzyciom dokonywanym przez uzytkownikdw
koncowych, ktére mogg mie¢ wplyw na jakosSC realizacji Ustugi, wykorzystywane urzadzenia
lub inne ustugi drugiej Strony.
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Punkt Styku
§5
1. Punkt Styku jest zlokalizowany w [...].
2. Punkt Wymiany Ruchu posiada nastepujace parametry:
1) po stronie Operatora:
a) adresIP[...],
b) numer ASN [...],
c) nazwa AS [...],
2) po stronie Ustugobiorcy:
a) adresIP[...],
b) numer ASN [...],
c) nazwa AS [...],
d) typ facza fizycznego [...],
e) przeptywnosc tacza [...].

Interfejsy w Punkcie Styku winny by¢ ustawione w trybie wymuszonej predkosci i dupleksu;
nie powinny by¢ ustawione w trybie autonegocjaciji.

Zasady swiadczenia Ustugi

§6
1. Operator zobowigzuje sie akceptowac wszystkie trasy Routingu Rozgtaszane przez Ustugobiorce.

2. Strony godza sie na korzystanie z Rejestru Routingu Internetowego IRR w celu odwzorowania
swojej polityki Routingu.

3. Strony mogg filtrowac ruch inicjowany przez lub zakanczany dla dowolnego uzytkownika
koncowego swoich Sieci w zgodzie z wymaganiami zdefiniowanymi w politykach, w szczegdlnosci
wiadomoséci niezamdwione, ataki typu DoS czy inne okolicznosci majace wplyw
na bezpieczenstwo, ktdre winny by¢ Scisle okreSlone w Rejestrze Routingu Internetowego IRR;
dziatanie to ma stuzy¢ ochronie uzytkownikéow koncowych przed niepozadanym ruchem, zig
konfiguracjg lub naduzywaniem pojemnosci tacza transmisyjnego; o zastosowaniu filtracji Strony
winny sie poinformowac, stosujac odpowiednio postanowienia §7 ust. 3.

4. Parametry techniczne $wiadczenia ustugi dostepu do sieci Internet:

1) wymiana tras Routingu winna by¢ realizowana z wykorzystaniem biezacej wersji protokotu
BGP (ktdra obecnie jest wersja 4) lub innego réwnowaznego protokotu zalecanego
przez organizacje IETF (Internet Engineering Task Force),

2) Strony zgadzajg sie uzywac przy realizacji ustugi zarejestrowanych numeréw ASN nadanych
przez Regionalny Rejestr Internetowy,

3) Rozgtaszane bedq tylko trasy Routingu odpowiadajace przestrzeni adresowej IP przydzielonej
i zarejestrowanej w Regionalnym Rejestrze Internetowym,
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4) Polityki Routingu winny by¢ zgodne z zaleceniami organizacji IETF i spetnia¢é norme jezyka
definiowania polityki Routingu RPSL (RFC 2622, 2650) lub RPSL-NG (RFC 4012),

5) Strony zgadzajq sie wykorzystywac Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad
polityki Routingu,

6) Strony dotozg staran, aby utrzymywac aktualnos¢ Rejestru Routingu Internetowego
wraz z politykami Routingu.

Eksploatacja Sieci
§7
W celu realizacji ustugi Operator zapewnia utrzymanie centrum eksploatacji sieci nadzorujgcego
prace sieci we wszystkich Punktach Styku swojej sieci z Siecia Najemca, a takze z innymi sieciami
w celu wykrycia, identyfikacji, zbadania oraz naprawy wszelkich Awarii w infrastrukturze sieciowe;j.
Nadzor jest prowadzony ciggle, catodobowo, w kazdym dniu roku.

Operator bedzie informowac o wszelkich zaplanowanych pracach konserwacyjnych prowadzacych
do przestoju dostepu trwajacego dtuzej niz 10 (dziesie¢) sekund.

Nadzor i powiadomienia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 dokonywane powinny by¢ zgodnie z danymi
adresowymi zawartymi w Zataczniku Nr 6 do Umowy.

Operatora dotozy staran majacych na celu minimalizacje liczby zmian w informacji Routingowej
(ang. route flap).

Strony moga zawiesi¢ lub ograniczy¢ realizacje Ustugi, jesli infrastruktura wykorzystywana przy jej
$wiadczeniu nie bedzie pozwala¢ na poprawng prace w stanach nattoku.

Optaty i zasady rozliczen

§8
Z tytutu Swiadczenia Ustugi Najemca uiszcza optate abonamentowg w wysokosci [...] (stownie:
[...]) zt za kazdy miesigc.

W przypadku, gdy okres S$wiadczenia Ustugi nie obejmuje petnego miesigca, optata
abonamentowa, o ktérej mowa w ust. 1 naliczane sg w wysokosci 1/30 optaty miesiecznej
za kazdy rozpoczety dzien.

Optaty przewidziane Umowa sg optatami netto, bez podatku od towardw i ustug.

Najemca zobowigzuje sie uiszczaé Operatorowi optaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od daty otrzymania przez niego faktury.

W razie opdznienia w uiszczaniu optat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
Strony o$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku od towardw i ustug.
Za dzien dokonania pfatnosci uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Operatora.

Nazwe banku, numer rachunku bankowego Operator bedzie kazdorazowo podawac na fakturze
VAT.
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Nieprawidtowosci w dziataniu Sieci

§9
Strony dotozg wszelkich staran, aby mozliwie szybko usunaé zaobserwowane Awarie lub inne
nieprawidtowosci w dziataniu sieci.

Usterki zgtaszane powinny by¢ osobom wiasciwym i zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi
w Zafaczniku nr 6.

Strony gwarantujg mozliwos$¢ zgtaszania usterek Ustugi w sposob ciagty, catodobowo, w kazdym
dniu roku.

Odpowiedzialnos¢ Stron
§10

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, chyba Zze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Strona nie ponosi odpowiedzialnosci.

Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ za spowodowanie z wiasnej winy uszkodzenia urzadzen badz
taczy nalezacych do drugiej strony i pokrywaja wszelkie koszty ich naprawy.

W przypadku razacego zaniedbania w $wiadczeniu ustugi przez jedng ze Stron, druga ma prawo
do ograniczenia zakresu $wiadczonej Ustugi ze swojej strony, tacznie z jej catkowitym
wytaczeniem.

Kary umowne
8§11
Operator zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) przerwa w S$wiadczeniu Ustugi — kara umowna w wysokosci 1/720 miesiecznej optaty
abonamentowej, o ktdrej mowa w §8 ust. 1, za kazda rozpoczetg godzine przerwy,

2) opodznienia w dokonaniu aktywacji — kara umowna w wysokosci 1/90 miesiecznej optaty
abonamentowej, o ktdrej mowa w §8 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

Kara umowna przystuguje, jezeli przerwa lub zwtoka nastgpita z winy Operatora, a Ustugobiorca
dokonat zgtoszenia reklamacji zgodnie z §12.

Operator jest zobowigzany do zaptaty kary umownej bez wzgledu na wysoko$¢ poniesionej
przez Ustugobiorce szkody.

Niezaleznie od mozliwosci zadania kary umownej, Ustugobiorca moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

Tryb reklamacji
§12
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1. Najemca moze skfadac reklamacje z tytutu:

1) niewykonania lub nienalezytego wykonania Ustugi,
2) sposobu naliczania optaty abonamentowej.

2. Reklamacje bedq zgtaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztg kurierska za potwierdzeniem
odbioru lub faksem zgodnie z danymi adresowymi Operatora okreslonymi w Zataczniku nr 6.

3. Przyjecie reklamacji zostanie potwierdzone przez Operatora w formie pisemnej
badz poprzez nadanie faksu zwrotnego przez osobe przyjmujacg u Operatora zgtoszenie. Bieg
terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna sie z chwilg jej doreczenia. Jesli Operator w terminie
1 dnia roboczego od dnia otrzymania reklamacji nie potwierdzi jej otrzymania, reklamacje uwaza
sie za doreczong, chyba ze Operator z przyczyn od niego niezaleznych nie otrzymat reklamadji.
Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

4. Jezeli reklamacja zostata sformutowana w sposob nie okresSlajacy jej przedmiotu oraz zadania,
Operator wezwie Najemca do jej uzupetnienia w terminie 7 (siedmiu) dni. W takim przypadku bieg
terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupetnienia reklamacji.

5. Operatora rozpatruje reklamacje w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty
whniesienia reklamacji. Jezeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyzszym terminie, uwaza sie
ja za uwzgledniona.

6. Reklamacje mogg by¢ wnoszone w ciggu 12 (dwunastu) miesiecy od daty zaistnienia zdarzenia.

7. Whniesienie reklamacji nie zwalnia Ustugobiorcy z obowigzku uiszczenia miesiecznej optaty
abonamentowej zgodnie z §8.

Cesja praw i obowiazkow
§13

1. Ustugobiorca nie moze przenies¢ praw iobowigzkéw wynikajacych z Umowy na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

2. Majac na uwadze okolicznosci zawarcia Umowy, o ktdérych mowa w §3 ust. 3 i 4, Ustugobiorca
wyraza bezwarunkowa zgode na przekazanie przez Operatora jego praw i obowigzkow
wynikajacych z Umowy na rzecz innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu lub Wojewddztwa
[...], ktore wyznaczy odpowiedniego Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.

3. Zmiana podmiotu, o ktérej mowa w ust. 2 nastgpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest
skuteczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego.

4. Operator o$wiadcza, ze zmiana podmiotu $wiadczacego ustugi w ramach Umowy nie bedzie miata
wplyw na ich ciggtos$¢, dostepnos¢ oraz jakosc.

Informacje poufne
§14
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1.

Strony zobowigzujg sie do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych,
z zastrzezeniem ust. 3. w czasie obowigzywania umowy i w okresie 5 (pieciu) lat od jej
zakonczenia.

Dostep do informacji poufnych moga mie¢ wytacznie osoby upowaznione przez kazdg ze Stron
do wykonywania czynnosci w zwigzku z Umowa. Strony odpowiadajg za dziatania i zaniechania
tych osob jak za dziatania whasne.

Strony zobowigzujq sie:
1) wykorzystywa¢ Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umdw,
ktore zostang przez Strony zawarte w zwigzku z realizacjg Umowy,

2) podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania dla zapewnienia, zeby Zzaden z podmiotdw,
o ktérych mowa w pkt 3) nie ujawniat tych Informacji poufnych ani ich zrddta, zaréwno
w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaznienia
od Strony, ktorej okreslona Informacja poufna lub zrddto informacji dotyczy,

3) ujawnia¢ Informacje poufne osobom upowaznionym, w szczegdlnosci pracownikom
i podwykonawcom, wylacznie w zakresie, w jakim muszg one mie¢ do nich dostep dla celow
okreslonych w pkt 1).

Strony mogq upublicznia¢ informacje dotyczace faktu podpisania irozwigzania Umowy,
deklarowanej przeptywnosci taczy transmisyjnych miedzy obu sieciami, w oparciu
o ktore realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczace
wielkoéci wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomiedzy Stronami
w ramach Umowy.

Strony winny przekazywac sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego
ruchu, jego analizy i utrzymania Ustugi, jego optymalizacji oraz zapewnienia wysokiej jakosci.
Dane pozyskane w oparciu o analize ruchu nie mogg by¢ wykorzystane do celéw marketingowych.

Informacje poufne moga by¢ ujawniane na zadanie upowaznionych organdw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Strone roszczen.

W przypadku naruszenia postanowien dotyczacych ochrony Informacji poufnych, Strona
ktorej tego rodzaju informacje dotyczyly ma prawo zadac zaptaty kary umownej w wysokoSci
50 000,00 (piecdziesieciu tysiecy) zt lub dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdinych.

W razie wygasniecia Umowy kazda ze Stron zwrdci drugiej Stronie wszelkie materiaty zawierajace
Informacje poufne.

Obowiazywanie Umowy
§15
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony.
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Rozwigzanie Umowy
§16

1. Niezaleznie od postanowien art. 7 ust. 1 pkt 5 kazda ze Stron moze rozwigza¢ Umowe
bez zachowania terminédw wypowiedzenia w przypadku utraty uprawnien do prowadzenia
dziatalnosci telekomunikacyjnej przez drugq Strone.

2. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢c Umowe z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na ostatni dzien miesigca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej.

Zasady rozstrzygania sporow
8§17

1. Strony beda dazyty do polubownego rozwigzywania wszelkich sporow powstatych w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w szczegdlnosci w drodze negocjacji i mediaciji.

2. Negocjacje beda prowadzone przez upowaznionych przedstawicieli Ustugobiorcy i Operatora,
po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczecia.

Mediacja bedzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powotanego za zgodgq obu Stron.

4. Jezeli po uptywie 60 (szeScdziesieciu) dni od daty wezwania do rozpoczecia negocjacji lub mediagiji
spor nie zostanie rozwigzany, Stronom przystuguje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego.

Postanowienia koncowe
§18
1. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

2. Wszelkie spory wynikte na tle wykonania Umowy beda rozpatrywane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Operatora.

3. Z zastrzezeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4, Zmiana Zatacznika nr 6 nie stanowi zmiany Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa telekomunikacyjnego.

6. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze Stron.

OPERATOR NAJEMCA
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Lista Zatgcznikow:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Zatacznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajacy umocowanie przedstawiciela
Operatora.

Zalacznik nr 2 - Zaswiadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

Zatacznik nr 3 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajacy umocowanie przedstawiciela
Abonenta.

Zatacznik nr 4 - Zaswiadczenie o wpisie Abonenta do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

Zatacznik nr 5 — Parametry dla warstwy MAC pofaczenia sieci.

Zatacznik nr 6 — Dane kontaktowe.
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Zalacznik nr 5 do umowy o swiadczenie ustugi dostepowej do sieci Internet

zawartej w [...] w dniu [...]

PARAMETRY DLA WARSTWY MAC POLACZENIA SIECI

1. Przesylane ramki mogq by¢ nastepujacych typdw:
1) IPv4: Etype = 0x0800,
2) ARP: Etype = 0x0806,
3) IPv6: Etype = 0x86DD.

2. Przelagczane ramki nie powinny by¢ adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast
badZ broadcast poza nastepujgcymi wyjatkami:

1) pakiety ARP broadcast,
2) pakiety multicast IPv6 Neighbor Discovery (ND),
3) pakiety zezwolone na danym porcie (np. ustuga Multicast VLAN).
3. Ruch protokotow dla adreséw lokalnych tacza (ang. link-local) nie powinien byC przesytany
poza nastepujacymi przypadkami:
1) ARP z wylaczeniem Proxy ARP,
2) IPv6 ND.
4. Ponizszych protokotow w lokalnych tgczach nie powinno sie wysytac:
1) IRDP,
2) ICMP redirect,
3) IEE802 Spanning Tree,

4) protokoty wykrywania urzadzen specyficzne dla konkretnych dostawcéw sprzetu (np. CDP,
EDP),

5) pakiety multicast i broadcast protokotow routingu IGP (np. RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP),
6) pakiety protokotu BOOTP/DHCP,
7) PIM-SM,
8) PIM-DM,
9) DVMRP,
10) ICMPv6 ND-RA.
5. Ustuga obejmuje:

1) strumien z gwarantowang jakoscig umozliwiajacq realizacje potaczen telefonicznych i wideo
telefonicznych,

2) strumien z gwarantowang jakoscig umozliwiajaca przekaz strumieni wideo, w tym wideo HD.

Zalacznik nr 6 do umowy o $swiadczenie ustugi dostepowej do sieci Internet
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zawartej w [...] w dniu [...]

DANE KONTAKTOWE

Wykaz osob/komorek wiasciwych do kontaktow pomiedzy Stronami w poszczegdlnych sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Sprawy
Lp. | zwiqzane z:

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Operatora

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Najemcy

imie i nazwisko adres/telefon

imie i nazwisko adres/telefon
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V. Umowa o $wiadczenie ustugi tranzytu IP
UMOWA O SWIADCZENE UStUGI TRANZYTU IP
zawarta w dniu [data] w [miejscowos¢] pomiedzy:

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnosc
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcOw prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji
dziatalnosci prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis
z rejestru stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON],
NIP [numer NIP], prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu
do rejestru przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru
stanowi Zalacznik nr 2 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko],
zwanq w dalszej czesci umowy ,,Operatorem”,

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dzialalnosc
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos$c¢], [peilny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji dzialalnosci
prowadzonej przez [nazwa organu] pod humerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi
Zalacznik nr 3 do Umowy), posiadajaca humer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP],
prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zalacznik nr 4 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko], zwana
w dalszej czesci umowy ,Ustugobiorcy”,

zwanych dalej 1acznie ,, Stronami”.
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Definicje
81
Na potrzeby Umowy przyjmuje sie nastepujace znaczenie uzytych w niej terminow:

1) ,Adres IP” — unikalny w skali $wiata numer, jaki posiada kazdy komputer podtgczony do
Internetu.

2) ,AS" - ang. Autonomous System number; numer systemu autonomicznego zarejestrowanego
w Bazie RIPE.

3) ,Awaria” - stan techniczny sieci lub jej elementéw uniemozliwiajacy lub powaznie
ograniczajacy $wiadczenie ustug w zakresie potgczonych Sieci Stron, do realizacji ktorych
wykorzystywana jest infrastruktura pofaczonych Sieci.

4) ,Baza RIPE” — baza organizacji Reseaux IP Europeens — RIPE, opublikowana w witrynie
www.ripe.net.

5) ,BGP” - ang. Border Gateway Protocol; ustuga routingu dynamicznego na bazie protokotu
BGP zdefiniowanego zaleceniem RFC 1771, stuzaca do wymiany informacji routingowej na
temat dostepnosci publicznej puli adresow IP zgrupowanych w systemy autonomiczne AS,
zgodnie z obowigzujacymi politykami routingu przyjetymi przez operatoréw i dostawcow tresci
w sieci Internet. Protokdt ten umozliwia korzystanie z ustug kilku operatoréw Internetu, co
zapewnia przesylanie danych zgodnie z przyjetymi politykami routingu. W sieci Ustugobiorcy
udostepniany jest dostep poprzez sie¢ Operatora do wszystkich AS osigganych poprzez
tacza miedzynarodowe Operatora.

6) ,Informacje poufne” — tres¢ Umowy wraz z wszystkimi jej zatacznikami oraz wszelkie inne
informacje majace zwigzek z wykonaniem Umowy, uzyskane przez Strony chocby
przypadkowo, w szczegdlnosci tajemnica przedsiebiorcy.

7) ,Infrastruktura telekomunikacyjna” — urzadzenia telekomunikacyjne, o ktérych mowa
w art. 2 pkt 8) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.).

8) ,Klient tranzytowy sieci” - klient sieci, ktory posiada podpisang umowe abonenckg
na Swiadczenie ustug oraz uruchomiong ustuge polegajaca na dostepie do wszystkich sieci
operatorow trzecich.

9) ,kacze dostepowe” — pojedyncze tacze dostepowe zestawione pomiedzy siecig Operatora,
a siecig Ustugobiorcy .

10) ,Model OSI” - ang. Open Systems Interconnection; Model Referencyjny dla potaczonych
systemow otwartych stworzony przez Miedzynarodowg Organizacje Normalizacyjng opisujacy
strukture komunikacji sieciowej.

11) ,Numer systemu autonomicznego ASN” — (ang. Autonomous System Number) unikalny
globalnie, miedzydomenowy identyfikator ruchu przyznany przez Regionalny Rejestr
Internetowy.

12) ,Tranzyt IP- podtaczenie z protokotem BGP do sieci Operatora, a za jej posrednictwem do
Internetu Swiatowego; tranzyt ruchu pochodzacego z prefiksow zarejestrowanych w bazie
RIPE jako nalezace do Ustugobiorcy, brak mozliwosci tranzytowania ruchu z innych prefixow
niz nalezacych do AS ......ccoevvvevvnnenn. Ustugobiorcy.

13) ,Przeplywnos¢ gwarantowana” - iloS¢ przesytanych informacji zapisanych bitowow
jednostce czasu, mierzona w bitach na sekunde gwarantowana na fgczu transmisji danych.
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14) ,,Punkt Styku” — miejsce, w ktorym nastepuje fizyczne przylaczenie Sieci Ustugobiorcy do
Sieci Operatora.

15) ,,Rozgtaszanie” — dystrybucja informacji o podsieciach IP.

16) ,Routing” — przesylanie ruchu IP miedzy sieciami Stron przytaczonych do Punktu Wymiany
Ruchu, zgodnie z ustalong przez Strone konfiguracja jej infrastruktury technicznej.

17) ,Serwer Routingu RS” — (ang. Route Server) urzadzenie, ktore poprzez protokét BGP4
komunikuje sie z wszystkimi urzadzeniami Stron, przyjmuje trasy routingu od kazdej ze Stron
oraz rozgtasza je do wszystkich pozostatych podmiotow-stron Punktéw Wymiany Ruchu,
ktérzy podpisali umowe na wymiane ruchu typu peering.

18) ,Sie¢ Ustugobiorcy” — System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne
wszystkich klientow tranzytowych Ustugobiorcy.

19) ,Sie¢ Operatora” — System autonomiczny ASN nr [...] oraz systemy autonomiczne
wszystkich bezposrednich klientéw tranzytowych Operatora.

20) ,Tablica routingu” — spis w protokotach routingu sieci komputerowych wskazujacy, przez
ktére sasiadujace z routerem wezly sieci prowadzi trasa do weztéw oddalonych.

21) ,Umowa" — niniejsza umowa o $wiadczenie ustugi tranzytu IP.
22) ,Ustuga” — ustuga tranzytu IP.

23) ,Zamowienie” — dokument sktadany przez Ustugobiorce do Operatora, na podstawie ktorego
Operator uruchamia nowg ustuge dostepu do sieci Operatora wraz z wybranym przez
Ustugobiorce poziomem SLA lub dokonuje modyfikagcji istniejacych ustug. Wzér Zamoéwienia
okreslony jest w Zataczniku Nr 7 do Umowy.

Oswiadczenia Stron
§2
1. Operator oSwiadcza, iz uprawniony jest do zarzadzania Siecig Operatora na mocy umowy z dnia
[...] zawartej z wilascicielem infrastruktury wchodzacej w jej sktad — [petna nazwa iadres
podmiotu] oraz ze uprawnienie to obejmuje takze zawarcie niniejszej Umowy.
2. Operator oswiadcza, ze nie istniejg po jego stronie przeszkody prawne do zawarcia Umowy oraz,

ze dysponuje odpowiednim doswiadczeniem, wiedza fachowg oraz $rodkami techniczno-
organizacyjnymi oraz personelem niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy.

Przedmiot Umowy
§3

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkow odptatnego $wiadczenia przez Operatora Ustugi.

2. Umowa zostaje zawarta w zwigzku z projektem Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ktdrego
celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA
w Wojewddztwie [...].

3. W zakresie projektu, o ktérym mowa w ust. 2, Operator dziata jako partner prywatny, strona
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Wojewddztwem [...], jako partnerem
publicznym.
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Sposo6b swiadczenia Ustugi

§4

1. Operator $wiadczy na rzecz Ustugobiorcy Ustuge obejmujaca:

1) zestawienie, konfiguracje i utrzymanie tacza dostepowego do sieci Operatora, w technologii

2)

[***] w lokalizacji wskazanej przez Ustugobiorce w Zamodwieniu, ktorego wzdr stanowi

Zatacznik Nr 7 do Umowy;

transmisje danych IP poprzez sie¢ Operatora w ramach ktorej:

a)

b)

Operator umozliwi Ustugobiorcy tranzyt ruchu poprzez Sie¢ Operatora wraz z tranzytem

miedzynarodowym,

Operator udostepni Ustugobiorcy petng tablice routingu oraz petng informacje o sieciach
innych ustugobiorcow potaczonych protokotem BGP z siecig Operatora. W wyniku takiej

propagacji informacji routingowej Ustugobiorca otrzymuje mozliwos¢ wymiany ruchu:
(i) z bezposrednimi klientami Sieci Operatora;

(ii) z krajowymi zasobami sieci Internet z ograniczeniem do:

- zasobow Systemu Autonomicznego Operatora

zasobow Systemow Autonomicznych akceptowanych przez System Autonomiczny

Operatora, o ile taki dostep nie zostanie zabroniony przez operatorow tych Systemow

Autonomicznych;

0)

d)

(iii) ze Swiatowym Internetem poprzez tacza miedzynarodowe Operatora.

Operator zaakceptuje od Ustugobiorcy tylko prefiksy rozgtaszane pod prefiks
ASUstugobiorcy pod warunkiem, ze beda posiadaty poprawne rekordy w bazie RIPE.

Terminacja sesji BGP z Ustugobiorca nastapi po stronie Operatora w AS[***].

Informacja o dostepie do AS Ustugobiorcy bedzie rozgtaszana wytacznie w sieci Operatora
i Sieciach Klientow BGP Operatora oraz na stykach z faczami miedzynarodowymi

Operatora ($wiatowy Internet).

Operator zapewni PrzeptywnoS¢ gwarantowang z/do routera brzegowego sieci Operatora

okreslong w Protokole Zdawczo-Odbiorczym, ktorego wzor stanowi Zatacznik Nr 8 do Umowy, na

poziomie 3 warstwy Modelu OSI dla ruchu IP.

Operator zobowigzuje sie zapewniC zapasowe tacze dostepowe przeznaczone wytgcznie do

wymiany ruchu IP w przypadku awarii tacza dostepowego podstawowego, ktore bedzie

uruchamiane dzieki automatycznym mechanizmom routingu dynamicznego BGP. Przeptywnosc
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10.

ruchu IP uruchomiona na zapasowym taczu dostepowym bedzie taka sama jak dla tacza
dostepowego podstawowego. W przypadku prawidlowego dziatania tacza dostepowego
podstawowego przez zapasowe tacze dostepowe ruch nie bedzie wymieniany. Strony

zobowiazujg sie zapewni¢ zgodno$¢ zastosowanych mechanizmdw routingu dynamicznego BGP.*

Ustugobiorca zobowigzany jest do podania przyznanego mu przez RIPE zakresu adresow IP lub

uzyskanego numeru AS.

Baza zarejestrowanych adresow IP zamieszczona na stronie www.ripe.net jest ogdlnie dostepna.

0golne zobowigzania Stron

§5
Operator zapewnia sprawne dziatanie Sieci Operatora, za ktdrg ponosi odpowiedzialnos¢
oraz swobodny przeptyw ruchu telekomunikacyjnego, uwzgledniajac zobowigzania wynikajace
z Umowy, w szczegdlnosci poziom SLA wybrany przez Ustugobiorce z oferty Operatora. Dostepne
poziomy SLA okresla Zatacznik nr 9 do Umowy. Strony ustalajg nastepujaca klase SLA [***]

Operator o$wiadcza, ze przytaczenie Sieci Ustugobiorcy do Sieci Operatora zapewni $wiadczenie
Ustugi.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do nadzorowania wiasnego sprzetu i urzadzen, a takze jest
odpowiedzialna za ich prawidtowe funkcjonowanie.

Kazda ze Stron pokrywa koszty interwencji i naprawy witasnej Infrastruktury Telekomunikacyjne;j.

Strony winny monitorowac ruch w zakresie niezbednym do witasciwej eksploatacji i utrzymania
sieci.

Ustugobiorca zobowigzuje sie podejmowac wszelkie dziatania, aby ograniczy¢ ruch transmitowany
ze swojej sieci, ktory narusza postanowienia Umowy lub przepisy obowigzujacego prawa.

Strony sg zobligowane do przedsiewziecia dziatan majacych na celu zabezpieczenie swoich Sieci
w Punkcie Styku oraz tranzytowanego ruchu przed nieuprawnionym dostepem, transmisjg
Czy uzyciem.

Tresci przenoszone w tranzytowanym ruchu, rodzaj aplikacji wykorzystywanej przez uzytkownika
koncowego a takze identyfikator uzytkownika inicjujgcego lub u ktérego zakanczany jest ruch
nie mogg podlega¢ jakimkolwiek ograniczeniom, modyfikacjom czy kontroli poza sytuacjami
wynikajacymi z postanowien Umowy lub przepiséw obowigzujacego prawa.

W ramach Umowy Operator zapewnia poprawne $wiadczenie ustug telekomunikacyjnych
z parametrami technicznymi i jakosciowymi ustalonymi pomiedzy Stronami.

Strony sa zobowigzane do zgodnego wspotdziatania w celu zapewnienia efektywnego
wykorzystania istniejgcych zasobow Infrastruktury Telekomunikacyjnej znajdujacych sie w ich
dyspozycji na potrzeby realizacji Ustugi.

* Postanowienie opcjonalne w zaleznosci od wyboru Ustugobiorcy, za dodatkowa optata nalezng

Operatorowi.
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11.

12.

13.

14.

9.

Strony s zobowigzane do wzajemnego informowania sie o wszelkich zdarzeniach zaistniatych
w trakcie realizacji Ustugi mogacych mie¢ wptyw na integralnos¢ ich sieci telekomunikacyjnych
lub na jakos¢ ustug Swiadczonych uzytkownikom koncowym, w szczegdlno$ci o naruszeniach
polityki bezpieczenstwa. Postanowienia §12 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wspotpracy z podmiotami trzecimi, Strony sg zobowigzane do ustalenia zasad tej
wspOtpracy w taki sposob, aby nie powodowac szkdd w Sieci Operatora dokonujacej tranzytu
ruchu IP.

Strony bedg wspdtpracowac w celu zapobiezenia naduzyciom dokonywanym przez uzytkownikow
koncowych, ktdre mogg mie¢ wptyw na jakos$C realizacji Ustugi, wykorzystywane urzadzenia
lub inne ustugi drugiej Strony.

Strony zobowiazujg sie wspotpracowac nad zagadnieniami bezpieczenstwa oraz nad rozwijaniem
wzajemnie akceptowalnych procedur zapewnienia bezpieczenstwa sieci, zwtaszcza w zakresie
Sledzenia i usuwania skutkow atakow typu DoS oraz, w miare mozliwosci technicznych, wkaman
komputerowych i naduzy¢ z wykorzystaniem sieci.

Zamowienia na przylaczenie Sieci oraz budowa Punktu Styku

§6

W celu $wiadczenia przez Operatora Ustugi, Ustugobiorca sktada Zamodwienie, na adres Operatora,
zgodny z zatacznikiem adresowym, stanowigcym Zatacznik Nr 6 do Umowy. Wzor Zamdwienia
stanowi Zatagcznik Nr 7 do Umowy. Zamoéwienie na zmiane parametrow Ustugi
w dotychczasowej lokalizacji Ustugobiorca zobowiazuje sie ztozy¢ do Operatora nie pdzniej niz na
2 miesigce przed planowanym terminem uruchomienia Ustugi w danej lokalizacji. Zamoéwienie
obejmuje jedna lokalizacje Ustugobiorcy.

Operator w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zamdwienia dokonuje jego weryfikaciji,
a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowego Ilub niekompletnego wypetnienia wzywa
Ustugobiorce w formie pisemnej, do uzupetnienia Zamoéwienia.

Za date zlozenia Zamowienia przez Ustugobiorce przyjmuje sie date wplyniecia do Operatora
prawidtowo i kompletnie wypetnionego Zaméwienia.

Po otrzymaniu prawidlowo oraz kompletnie wypetnionego i podpisanego Zamodwienia, Operator
dokonuje sprawdzenia technicznych mozliwosci realizacji Ustugi okreslonej w Zamdwieniu.

Operator udziela odpowiedzi na Zaméwienie w terminie 14 dni roboczych na adres wskazany
w Wykazie adresowym, stanowigcym Zatacznik Nr 6 do Umowy wskazujgc warunki techniczne na
jakich moze zrealizowa¢ Zamowienie. Ustugobiorca w terminie 7 dni roboczych potwierdza
realizacje Zamdwienia zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez Operatora. Brak
odpowiedzi w powyzszym terminie jest jednoznaczny z rezygnacjg z Zamowienia.

Poza wyjatkowymi sytuacjami uzgodnionymi przez strony Operator zrealizuje Zamodwienie
w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania akceptacji Ustugobiorcy o ktdrej mowa w ust. 5
powyzej.

Uruchomienie Ustugi nastepuje z dniem okreSlonym w Protokole Zdawczo-Odbiorczym
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron. Wzdr Protokotu Zdawczo-Odbiorczego
stanowi Zatacznik Nr 8 do Umowy.

Od dnia wskazanego przez Strony w podpisanym Protokole Zdawczo-Odbiorczym, Ustugobiorca
jest zobowigzany do uiszczania optat za Ustuge.

Operator moze odmowic realizacji Zamowienia na Ustuge jezeli:
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realizacja Zamowienia jest niemozliwa z powodu Sity Wyzszej,

Ustugobiorca zalega z pfatnosciami na rzecz Operatora z tytutu Umowy lub innych umow
zawartych z Operatorem,

realizacja Zamowienia jest niemozliwa z przyczyn technicznych.

Parametry techniczne wymiany ruchu

§7

1. Zasady wymiany ruchu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wymiana tras Routingu winna by¢ realizowana z wykorzystaniem biezacej wersji protokotu
BGP (ktorg na chwile zawarcia umowy jest wersja 4) lub innego réwnowaznego protokotu
zalecanego przez organizacje IETF (ang. Internet Engineering Task Force),

Strony zgadzajq sie uzywac przy wymianie ruchu zarejestrowanych numerdw AS ujawnionych
w Bazie RIPE.

Ustugobiorca zgadza sie, aby prefiksy Routingu (bloki adreséw IP) miaty maksymalng dtugosc
[...] bitow,

Ustugobiorca zgadza sie, ze Rozgtaszane beda tylko trasy Routingu odpowiadajace przestrzeni
adresowej IP przydzielonej i zarejestrowanej w Bazie RIPE,

Polityki Routingu winny by¢ zgodne z zaleceniami organizacji IETF i spetnia¢ norme jezyka
definiowania polityki Routingu RPSL (RFC 2622, 2650) lub RPSL-NG (RFC 4012),

Operator bedzie wykorzystywat Regionalny Rejestr Internetowy przy definiowaniu zasad
polityki Routingu,

Ustugobiorca dotozy staran, aby utrzymywac aktualnos$¢ Rejestru Routingu Internetowego
wraz z politykami Routingu,

swobodny Routing zrédtowy jest dopuszczalny jedynie w celach diagnostycznych.

2. Zasady pofaczen fizycznych:

1)

2)

3)

1)

2)

interfejsy w Punkcie Styku winny by¢ ustawione w trybie wymuszonej predkosci i dupleksu;
nie powinny by¢ ustawione w trybie autonegocjaciji,
potaczenie sieci zrealizowane zostanie za pomoca:

a) tacza Swiattowodowego jednomodowego (1000BaselX/LH, 1000BaseZX, 10GB ER, 10GB
LR, 10GB ZR),

b) kabla UTP/STP o kategorii dostosowanej do rodzaju styku (100Base-TX, 1000Base-T,
10GBase-T),

dla potaczen 10GB wymagane jest tacze nadmiarowe ze wzgleddéw niezawodnosciowych.

Warstwa IP i MAC:

interfejsy podtaczone do portdéw powinny uzywac jednolitej adresacji IP i masek podsieci tej

samej dtugosci; w szczegdlnosci:

a) adresy IPv6 dla zakresu tacza (ang. /ink-scope) i globalnego (ang. global-scope) powinny
by¢ ustawione na state, a nie w tryb konfiguracji automatycznej,

b) adresy IPv6 lokalne wezta (ang. site-/ocal) nie powinny by¢ uzywane,

pakiety IP skierowane na bezposredni adres broadcast publicznej sieci VLAN nie powinny by¢
automatycznie przetaczane do portéw infrastruktury drugiej Strony,
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3) ramki wysytane na pojedyncze porty powinny miec¢ ten sam adres zrédtowy MAC (jeden adres
MAC na jeden port); mozliwos¢ korzystania z kilku adresow MAC na jednym porcie powinna
by¢ zgtoszona drugie Stronie w celu dodania do listy dostepu dla konkretnego portu,

4) parametry transmisji dla warstwy MAC przedstawione zostaty w Zataczniku 5.

Eksploatacja Sieci

§8
1. Operator zapewnia utrzymanie skutecznie funkcjonujgcego centrum eksploatacji sieci
nadzorujacego prace sieci we wszystkich Punktach Styku objetych Umowa oraz funkcjonowanie
$wiadczonych ustug w celu wykrycia, identyfikacji, zbadania oraz naprawy wszelkich Awarii
w infrastrukturze sieciowej. Nadzor jest ciggly, catodobowy, wykonywany w kazdym dniu w roku
oraz pozwala na gradacje w przekazywaniu informacji o incydentach (eskalacja).

2. Operator bedzie informowac¢ Ustugobiorce o wszelkich zaplanowanych pracach konserwacyjnych
prowadzacych do przestoju trwajacego dtuzej niz 10 (dziesie¢) sekund. W przypadku planowanego
przestoju trwajacego powyzej 30 (trzydzieSci) minut, Operator powiadomi o tym fakcie
Ustugobiorce z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

3. Operator jest zobowigzany do utrzymywania Punktéw Styku zgodnie z Umowa.

Operator zapewni najwyzszy praktyczny stopien agregacji ruchu.

5. Operator dotozy staran majacych na celu minimalizacje liczby zmian w informacji Routingowej
(ang. route flap).
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Ustugobiorca zgadza sie na rejestracje oraz udostepnianie informacji, ktére umozliwig kontrole
poszczegdlnych konfiguracji urzadzen realizujgcych przesyt pakietdw protokotu internetowego,
a w szczegolnosci: czas transmisji pakietow, wielkoS¢ obstugiwanych pakietow, kolejnosc
transmisji i straty pakietow miedzy sieciami.

Do powiadomien, o ktorych mowa w niniejszym artykule, stosuje sie odpowiednio postanowienia
§12 ust. 2.

Optaty i zasady rozliczen
§9
Z tytutu Swiadczenia Ustugi Ustugobiorca uiszcza Operatorowi:
1) opfat instalacyjnych - jednorazowo po podpisaniu Protokotu Zdawczo — Odbiorczego po

uruchomieniu Ustugi,
2) optat abonamentowych (za utrzymanie portu i za pasmo IP) - miesiecznie z gory,

3) optat abonamentowych - miesiecznie z gory, w przypadku Swiadczenia przez Operatora
ustugi SLA,

Jezeli okres Swiadczenia Ustugi na podstawie Umowy nie obejmuje petnego miesigca, wowczas
optaty abonamentowe ustala sie w wysokosci 1/30 (stownie: jednej trzydziestej) miesiecznej
optaty abonamentowej za kazdy dzien.

Optaty przewidziane Umowa sg optatami netto, bez podatku od towardw i ustug.

Ustugobiorca zobowigzuje sie uiszcza¢ Operatorowi optaty w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od daty wystawienia faktury.

W razie opdznienia w uiszczaniu optat Operator ma prawo naliczania odsetek ustawowych.
Strony os$wiadczajg, ze sg ptatnikami podatku od towardw i ustug.
Za dzien dokonania pfatnosci uwaza sie dzien uznania rachunku bankowego Operatora.

Nazwe banku, numer rachunku bankowego Operator bedzie kazdorazowo podawac na fakturze
VAT.

Awarie
8§10

Operator dotozy wszelkich staran, aby mozliwie szybko usuna¢ zaobserwowane Awarie, zgodnie
z wybranym przez Ustugobiorce poziomem SLA.

Ustugobiorca dotozy wszelkich staran, aby mozliwie szybko usung¢ zaobserwowane Awarie
lub inne nieprawidtowosci w dziataniu sieci majace wptyw na wihasciwe S$wiadczenie Ustugi
przez Operatora.

W ramach obstugi Awarii Operator zapewnia:
1) usuwanie nieprawidtowosci w pracy urzadzen,

2) konserwacje, naprawe lub wymiane uszkodzonych urzadzen,
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3) rozwigzywanie probleméw konfiguracyjnych sieci Operatora,
4) wykrywanie sytuacji awaryjnych i prowadzenia dziatan naprawczych dla Ustugi,
5) usuwanie Awarii,

Strony gwarantujg mozliwos¢ zgtaszania Awarii Ustugi w sposdb ciagty, catodobowo, w kazdym
dniu roku.

Operator moze zawiesi¢ lub ograniczy¢ realizacje Ustugi, jesli infrastruktura wykorzystywana
przy $wiadczeniu Ustugi nie bedzie pozwala¢ na poprawng prace w stanach nattoku.

Kary umowne
§11

Operator zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) przerwa w $wiadczeniu Ustugi — kara umowna w wysokosci 1/720 optaty abonamentowej,
o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesigc poprzedzajacy, za kazda rozpoczetq godzine
przerwy,

2) opodznienia w dokonaniu aktywacji — kara umowna w wysokosci 1/90 optaty abonamentowej,
o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, za miesigc poprzedzajacy, za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia.

Jezeli poprzedni okres, za ktory byta uiszczana optata abonamentowa byt krétszy niz miesiac, kare

umowng ustala sie na zasadach okreslonych w ust. 1 w oparciu o ten okres.

Kara umowna przystuguje, jezeli przerwa lub zwtoka nastapita z winy Operatora, a Ustugobiorca

dokonat zgtoszenia reklamacji zgodnie z § 12.

Operator jest zobowigzany do zaptaty kary umownej bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionej

przez Ustugobiorce szkody.

Niezaleznie od mozliwosci zadania kary umownej, Ustugobiorca moze dochodzi¢ odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

Tryb reklamagji
8§12
Strony mogg sktadac reklamacje z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Reklamacje beda zgtaszane pisemnie, listem poleconym lub pocztg kurierskg za potwierdzeniem
odbioru lub e-mailem zgodnie z danymi adresowymi okreslonymi w Zataczniku nr 6.

Przyjecie reklamacji zostanie potwierdzone w formie pisemnej badZ poprzez nadanie e-maila
zwrotnego przez osobe przyjmujacg zgtoszenie. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna
sie z chwilg jej doreczenia. Jesli Strona w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania reklamacji
nie potwierdzi jej otrzymania, reklamacje uwaza sie za doreczona, chyba ze Strona z przyczyn od
niej niezaleznych nie otrzymata reklamacji. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli reklamacja zostata sformutowana w sposob nie okreSlajacy jej przedmiotu oraz zadania,
druga Strona wezwie wnoszacego reklamacje do jej uzupetnienia w terminie 7 (siedmiu) dni.
W takim przypadku bieg terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu
uzupetnienia reklamacji.
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5. Strona rozpatruje reklamacje w nieprzekraczalnym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty
whniesienia reklamacji. Jezeli nie rozpatrzy reklamacji w powyzszym terminie, uwaza sie jq za
uwzgledniona.

Reklamacje moga by¢ wnoszone w ciggu 12 (dwunastu) miesiecy od daty zaistnienia zdarzenia.

7. Wnhniesienie reklamacji nie zwalnia Ustugobiorcy z obowigzku uiszczenia miesiecznej opfaty

abonamentowej zgodnie z § 9.

Odpowiedzialnos$¢ Stron
§13

1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Strona nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. Strony ponosza odpowiedzialnos¢ za spowodowanie z wlasnej winy uszkodzenia urzadzen
badz taczy nalezacych do drugiej strony i pokrywajg wszelkie koszty ich naprawy.

3. W przypadku razacego zaniedbania w $wiadczeniu ustugi przez jedng ze Stron, druga ma prawo
do ograniczenia zakresu $wiadczonej Ustugi ze swojej strony, tacznie z jej catkowitym
wytaczeniem.

Cesja praw i obowiazkow
§14
1. Ustugobiorca nie moze przenies¢ praw iobowigzkdw wynikajacych z Umowy na rzecz osob
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.

2. Majac na uwadze okolicznosci zawarcia Umowy, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 i 3, Ustugobiorca
wyraza bezwarunkowg zgode na przekazanie przez Operatora jego praw i obowigzkow
wynikajacych z Umowy na rzecz innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu lub Wojewddztwa
[...], ktore wyznaczy odpowiedniego Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.

3. Zmiana podmiotu, o ktérej mowa w ust. 2 nastgpi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest
skuteczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego.

4. Operator o$wiadcza, ze zmiana podmiotu $wiadczacego ustugi w ramach Umowy nie bedzie miata
wptyw na ich ciggtos¢, dostepnosc oraz jakosc.

Informacje poufne
§15

1. Strony zobowigzuja sie do ochrony i nieujawniania osobom trzecim Informacji poufnych,
Z zastrzezeniem ust. 3. w czasie obowigzywania umowy i w okresie 5 (pieciu) lat od jej
zakonczenia.

2. Dostep do informacji poufnych mogg mie¢ wytacznie osoby upowaznione przez kazda ze Stron
do wykonywania czynnosci w zwigzku z Umowag. Strony odpowiadajg za dziatania i zaniechania
tych osdb jak za dziatania wiasne.

3. Strony zobowigzujq sie:

1) wykorzystywa¢ Informacje poufne, jedynie w celach wykonywania Umowy lub innych umdw,
ktére zostang przez Strony zawarte w zwigzku z realizacjg Umowy,

I ® | e
nio>ira X &

[ i
Fﬁ\ EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING

e-technologie i biznes

Nizielski& Borys Consulting



Studium Wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewodztwo lubelskie
Strona 154 z 218

2) podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania dla zapewnienia, zeby Zzaden z podmiotdw,
o ktérych mowa w pkt 3) nie ujawniat tych Informacji poufnych ani ich zrodta, zaréwno
w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaznienia
od Strony, ktorej okreslona Informacja poufna lub zrddto informacji dotyczy,

3) ujawnia¢ Informacje poufne osobom upowaznionym, w szczegdlnosci pracownikom
i podwykonawcom, wytacznie w zakresie, w jakim muszg one mie¢ do nich dostep dla celow
okreslonych w pkt 1).

4. Strony mogq upublicznia¢ informacje dotyczace faktu podpisania irozwigzania Umowy,
deklarowanej przeptywnosci taczy transmisyjnych miedzy obu sieciami, w oparciu
o ktore realizowana jest wymiana ruchu typu Peering oraz informacje statystyczne dotyczace
wielkosci wymienianego ruchu w Punktach Wymiany Ruchu zestawionych pomiedzy Stronami
w ramach Umowy.

5. Strony winny przekazywac sobie informacje ruchowe w celu ustalenia charakteru wymienianego
ruchu, jego analizy i utrzymania Ustugi, jego optymalizacji oraz zapewnienia wysokiej jakosci.
Dane pozyskane w oparciu o analize ruchu nie mogg by¢ wykorzystane do celéw marketingowych.

Informacje poufne moga by¢ ujawniane na zadanie upowaznionych organdw, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, oraz w celu dochodzenia przez Strone roszczen.

8. W przypadku naruszenia postanowien dotyczacych ochrony Informacji poufnych, Strona
ktérej tego rodzaju informacje dotyczyly ma prawo zadac zaptaty kary umownej w wysokoSci
50 000,00 (piec¢dziesieciu tysiecy) zt lub dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych.

9. W razie wygasniecia Umowy kazda ze Stron zwrdci drugiej Stronie wszelkie materiaty zawierajace
Informacje poufne.

Obowiazywanie Umowy
§16
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreslony /okreslony .

Rozwigzanie Umowy
§17

1. Kazda ze Stron moze rozwigza¢ Umowe bez zachowania termindw wypowiedzenia w przypadku
utraty uprawnien do prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej przez drugg Strone.

2. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem miesiecznego okresu wypowiedzenia
ze skutkiem na ostatni dzien miesigca kalendarzowego.

3. Wypowiedzenie wymaga pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej.

Zasady rozstrzygania sporéw
§18

1. Strony beda dazyty do polubownego rozwigzywania wszelkich sporéw powstatych w zwigzku
z wykonaniem Umowy, w szczegdlnosci w drodze negocjacji i mediaciji.

2. Negocjacje beda prowadzone przez upowaznionych przedstawicieli Ustugobiorcy i Operatora,
po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do ich rozpoczecia.
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Mediacja bedzie prowadzona przez bezstronnego mediatora powotanego za zgodq obu Stron.

Jezeli po uptywie 60 (szes$cdziesieciu) dni od daty wezwania do rozpoczecia negocjacji lub mediacji
spor nie zostanie rozwigzany, Stronom przystuguje prawo do poddania sprawy pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego.

Postanowienia koncowe
§19

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
Wszelkie spory wynikle na tle wykonania Umowy beda rozpatrywane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Operatora.
Z zastrzezeniem ust. 4, wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana Zatacznika nr 6 nie stanowi zmiany Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej
ze Stron.

OPERATOR Ustugobiorca
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Lista Zatgcznikow:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)

Zatacznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajacy umocowanie przedstawiciela
Operatora.

Zalacznik nr 2 — Zaswiadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

Zatacznik nr 3 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajacy umocowanie przedstawiciela
Ustugobiorcy.

Zalacznik nr 4 — Zaswiadczenie o wpisie Ustugobiorcy do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

Zatacznik nr 5 — Parametry techniczne Ustugi.
Zatacznik nr 6 — Dane kontaktowe.

Zatacznik nr 7 Wz6r Zamdwienia

Zatacznik nr 8 Wzdr Protokotu Zdawczo-Odbiorczego
Zatgcznik nr 9 SLA

wsnr pen) NBC, iTTi EFICEV
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Zalacznik nr 5 do umowy o swiadczenie ustugi tranzytu IP
zawartej w [...] w dniu [...]

PARAMETRY TECHNICZNE USLUGI

Kanaly i klasy ruchu:

1) styknr1—styknrn: klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,
2) styknr2 —styk nrn:  klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,
3) styknr3 —styknrn:  klasa RT voice / RT video / BusInt / BusLAN / Best Effort*,
4 [..].

Parametry klas ruchu:

1) klasa RT voice: pasmo gwarantowane [...] kb/s, opdznienie gwarantowane [...] ms,
2) klasa RT Video: pasmo gwarantowane [...] kb/s, op6znienie gwarantowane [...] ms,
3) klasa BusInt: pasmo maksymalne [...] kb/s, opdznienie maksymalne [...] ms,

4) klasa BusLAN: pasmo gwarantowane [...] kb/s,

5) klasa Best Effort: pasmo maksymalne [...] kb/s.

Maksymalna liczba VLAN: [...].
Typ potaczenia: Q-in-Q / VLAN.*

Dostepnosc¢ ustugi w okresie rocznym — 99,7%.

Dostepnosc¢ ustugi w okresie miesiecznym — 99,0%.

Przesytane ramki mogg by¢ nastepujacych typow:

1) IPv4: Etype = 0x0800,

2) ARP: Etype = 0x0806,

3) IPv6: Etype = 0x86DD.

Przetgczane ramki nie powinny by¢ adresowane na docelowe adresy MAC typu multicast badz
broadcast poza nastepujacymi wyjatkami:

1) pakiety ARP broadcast,
2) pakiety multicast IPv6 Neighbor Discovery (ND),
3) pakiety zezwolone na danym porcie (np. ustuga Multicast VLAN).

Ruch protokotow dla adresow lokalnych tacza (ang. /ink-focal) nie powinien by¢ przesytany
poza nastepujacymi przypadkami:

1) ARP z wytaczeniem Proxy ARP,
2) IPv6 ND.

_nioStategi ™ e’ NBC, iTTi EFICEM
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10.Ponizszych protokotdw w lokalnych tgczach nie powinno sie wysytac:
1) IRDP,
2) ICMP redirect,
3) IEE802 Spanning Tree,

4) protokoty wykrywania urzadzen specyficzne dla konkretnych dostawcow sprzetu (np. CDP,
EDP),

5) pakiety multicast i broadcast protokotow routingu IGP (np. RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP),
6) pakiety protokotu BOOTP/DHCP,

7) PIM-SM,

8) PIM-DM,

9) DVMRP,

10) ICMPv6 ND-RA.

* — niepotrzebne skreslic.
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Zalacznik nr 6 do umowy o swiadczenie ustugi tranzytu IP

zawartej w [...] w dniu [...]

DANE KONTAKTOWE

Wykaz osob/komorek wtasciwych do kontaktdw pomiedzy Stronami w poszczegdlnych sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Sprawy
Lp. | zwiqzane z:

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Operatora

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Najemcy

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail

adres/telefon/

imie i nazwisko .
e-mail

N oA WM e
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VI. Umowa o $swiadczenie ustugi dzierzawy laczy cyfrowych

UMOWA O SWIADCZENIE USLUGI DZIERZAWY LACZY
CYFROWYCH

zawarta w dniu [data] w [miejscowos¢] pomiedzy:

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w calosci pokryty kapital zakiadowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji
dzialalnosci prowadzonej przez [nhazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis
z rejestru stanowi Zatacznik nr 1 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON],
NIP [numer NIP], prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu
do rejestru przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu
Komunikacji Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru
stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko],

zwana w dalszej czesci umowy , Operatorem”,

[pelna nazwa podmiotu lub imie i nazwisko i firma osoby prowadzacej dziatalnos¢
gospodarcza] z siedziba w [miejscowos¢], [pelny adres], wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy [miejscowos¢, nazwa i wydziat sadu]
pod numerem [numer KRS], posiadajaca w caloéci pokryty kapitat zakladowy
w wysokosci [kwota] (stownie: [kwota]) / wpisanym do ewidencji dziatalnosci
prowadzonej przez [nazwa organu] pod numerem [numer EDG] (odpis z rejestru stanowi
Zalacznik nr 3 do Umowy), posiadajaca numer REGON [numer REGON], NIP [numer NIP],
prowadzaca dzialalnos¢ telekomunikacyjna na podstawie wpisu do rejestru
przedsiebiorcow telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzedu Komunikacji
Elektronicznej pod numerem [numer] (zaswiadczenie o wpisie do rejestru stanowi
Zalacznik nr 4 do Umowy), reprezentowana przez [funkcja] — [imie i nazwisko], zwana

w dalszej czesci umowy ,Ustugobiorcy”,
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zwanych dalej tacznie ,Stronami”.
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie przez Operatora Ustugi na rzecz Ustugobiorcy.
2. W ramach Ustugi Operator oferuje nastepujgce rodzaje taczy Dzierzawionych:
1) tacza cyfrowe klasy standardowej, o przeptywnosci: 64 kbit/s; n*64 kbit/s dla wartosci ,n"
z zakresu n=2...31 i rownego wartosci okreslonej w Cenniku; 32 Mbit/s; 140 Mbit/s; 155
Mbit/s; 622 Mbit/s;
2) tacza cyfrowe klasy standardowej, o przeptywnosci 2048 kbit/s, podzielonej na kanaty po 64
kbit/s (tacza strukturalne 2 Mbit/s);
3) tacza cyfrowe klasy standardowej, o przeptywnosci 2048 kbit/s, nie podzielonej na kanaty
(tacza niestrukturalne 2 Mbit/s);
3. Umowa zostaje zawarta w zwigzku z projektem Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej, ktorego
celem jest zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA
w Wojewodztwie [...].
4. W zakresie projektu, o ktdrym mowa w ust. 2, Operator dziata jako partner prywatny, strona
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym zawartej z Wojewddztwem [...], jako partnerem

publicznym.

§2
Postanowienia ogdlne
Operator wydzierzawia tacza Dzierzawione na rzecz Ustugobiorcy na podstawie zaakceptowanych
przez Operatora Zamdwien na Ustuge. Ustuga jest Swiadczona przez Operatora w zakresie i na
warunkach okreslonych w Umowie i zaakceptowanych Zamowieniach na Ustuge, ktdre stanowig

integralng cze$¢ Umowy.

§3

Definicje
Ilekro¢ w Umowie uzyte sg ponizsze zwroty lub wyrazenia, oznaczajq one:
Awaria - zdarzenie czasowo uniemozliwiajgce $wiadczenie Ustugi powstate na skutek zdarzenia, za
ktére Operator ponosi odpowiedzialno$¢, dotyczace czesci infrastruktury, za ktdrg jest odpowiedzialny
Operator;
Dlugosc tacza - odlegios¢ w linii prostej pomiedzy punktami zakonczenia tacza dzierzawionego;
Czas Odtwarzania Ustugi - czas, w ktérym funkcje spetniane przez uszkodzone tacze dzierzawione

przejete zostang przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone tacze dzierzawione
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zostanie naprawione;

Dzien Awarii - kazdy dzien trwania Awarii, liczony od godziny 00.00 do 24.00;

Dzien Roboczy - kazdy dzien tygodnia, poza sobotami, niedzielami i innymi dniami ustawowo
uznanymi za wolne od pracy w RP;

tacze cyfrowe - tacze Dzierzawione umozliwiajgce transmisje sygnatu cyfrowego. W ramach tej
ustugi Ustugobiorcy udostepniany jest przezroczysty bitowo kanat cyfrowy;

tacze dzierzawione - bedace we wiadaniu Operatora facze telekomunikacyjne lub bedace we
wihadaniu Operatora facze telekomunikacyjne wraz z Urzadzeniami;

Okres Niedostepnosci - okres nastepujacych po sobie kolejno co najmniej dziesieciu sekund ze
znaczacym btedem;

Planowane Prace - planowana rozbudowa, okresowe przeglady i modernizacja istniejacej
infrastruktury sieci telekomunikacyjnej przez Operatora;

Protokot Zdawczo-Odbiorczy - protokdt potwierdzajacy przekazanie tacza Dzierzawionego do
eksploatacji albo jego zwrot, podpisany przez umocowanych przedstawicieli Operatora i Ustugobiorcy;
Przerwa w Pracy - zdarzenie czasowo uniemozliwiajace $Swiadczenie Ustugi, powstate z przyczyn
niezaleznych od Operatora, dotyczace czesci infrastruktury za ktérg odpowiedzialny jest Ustugobiorca;
Przerwa w Swiadczeniu Ustugi - Przerwa w pracy albo Awaria;

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od Stron, ktdremu nie
mozna zapobiec przy dotozeniu najwyzszej starannosci, a w szczegolnosci:

a) wojna, a w tym: wojna domowa, zamieszki, akty sabotazu, rozruchy,

b) katastrofy naturalne np. burze, huragany, trzesienia ziemi, powodzie,

c) strajk, za wyjatkiem strajku pracownikéw Stron,

d) akty organdw wiadzy o charakterze powszechnym;

Transmisja Przezroczysta - transmisja, w ktdrej ciag bitdw pojawiajacy sie na wyjsciu jest
identyczny z ciggiem bitdw wprowadzonym na wejsciu, w granicach dopuszczalnej stopy btedow;
Urzadzenie koncowe - wyposazenie telekomunikacyjne Operatora bedace zakonczeniem tacza
telekomunikacyjnego;

Urzadzenie - wyposazenie telekomunikacyjne Operatora, wykorzystywane w sieci Operatora do
realizacji Ustugi;

Ustuga - ustuga dzierzawy faczy cyfrowych, w ramach ktorej Operator jest wydzierzawiajacym;
Usterka - pogorszenie parametrow jakoSciowych Ustugi, w stosunku do parametréw okreslonych
Umowa. W przypadku wystapienia Usterki na skutek zdarzenia powstatego z przyczyn niezaleznych od
Ustugobiorcy, dotyczacego czesci infrastruktury, za ktdrg jest odpowiedzialny Operator, Usterka jest
kwalifikowana jako Awaria. W przypadku wystgpienia Usterki na skutek zdarzenia powstatego z
przyczyn niezaleznych od Operatora, dotyczacego czesci infrastruktury, za ktora odpowiedzialny jest

Ustugobiorcy, Usterka kwalifikowana jest jako Przerwa w Pracy;
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Zamowienie na Ustuge - dokument skiadany przez Ustugobiorce Operatorowi w celu rozpoczecia

$wiadczenia przez Operatora na rzecz Ustugobiorcy Ustugi lub Ustug;

1.

d)

e)

9)

h)

8§84

Zobowiazania Stron

Ustugobiorca zobowigzany jest do:

wykorzystywania tacza Dzierzawionego  zgodnie z Umowg i
Zamowieniami na Ustuge;

umozliwienia pracownikom Operatora, w tym w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia
Awarii, Usterki i prowadzenia Prac Planowych, dokonywania kontroli stanu oraz
wykorzystywania tacza Dzierzawionego;

rekompensowania w formie pienieznej szkod wynikajacych z winy
Ustugobiorcy;

niedokonywania bez uzyskania pisemnej zgody Operatora jakichkolwiek przerdbek lub zmian
w Urzadzeniach lub Urzadzeniach koricowych;

usuwania uszkodzen na odcinku tacza nie bedacego wiasnoscig Operatora; obowigzek ten
rozumiany jest jako obowigzek dbania przez Ustugobiorce o tgcze zlokalizowane w budynku
poprowadzone do punktu dystrybucyjnego. Za odcinek od punktu dystrybucyjnego do
uzytkownika koncowego Operator nie ponosi odpowiedzialnosci;

zwrotu t.acza dzierzawionego po wygasnieciu Umowy lub Zaméwienia na Ustuge;
umozliwienia pracownikom Operatora na kazde wezwanie dostepu do lokalu, w ktorym ma
zosta¢ dokonana instalacja, konserwacja lub naprawa Urzadzen;

zapewnienia poziomu sygnatdw transmitowanych taczem dzierzawionym zgodnie

z obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

2. Operator zobowigzany jest do:

a) $wiadczenia ustug na zasadach okreslonych w Umowie i zaakceptowanych Zamdwieniach na

Ustuge;

b) zachowania odpowiednich parametréw technicznych taczy dzierzawionych.

§5

ZamoOwienia

1. W celu Swiadczenia Ustugi, Ustugobiorca sktada Operatorowi prawidiowo wypetnione i podpisane

przez uprawnionych przedstawicieli Ustugobiorcy Zamodwienie na Ustuge, na adres Operatora,

zgodnie z Wykazem adresowym stanowigcym Zatacznik do Umowy. Zamdwienie dostarczone

bedzie Operatorowi osobiscie, listem poleconym lub pocztg kurierska - za potwierdzeniem odbioru.

2. Operator po otrzymaniu Zamdwienia dokonuje jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia jego
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10.

11.

nieprawidtowego lub niekompletnego wypetnienia, Operator wzywa Ustugobiorce w formie

pisemnej do uzupetnienia Zamowienia.

Niedoreczenie Operatorowi prawidiowo i kompletnie wypetnionego Zamoéwienia na Usluge

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Ustugobiorcy wezwania Operatora do uzupetnienia

Zamowienia na Ustuge oznacza rezygnacje Ustugobiorcy z Zamowienia na Ustuge. W takim

przypadku Zamowienie na Ustuge zostaje anulowane.

Za date zlozenia Zamoéwienia na Ustuge przez Ustugobiorce przyjmuje sie date wplyniecia do

Operatora dokumentu prawidtowo i kompletnie wypetnionego, podpisanego przez uprawnionych

przedstawicieli Ustugobiorcy.

Po otrzymaniu prawidlowo oraz kompletnie wypeinionego i podpisanego Zamdwienia na Ustuge

Operator dokonuje sprawdzenia technicznych mozliwosci realizacji Ustugi  okreSlonej

w Zamdwieniu na Ustuge.

Operator udziela odpowiedzi na Zaméwienie na Ustuge w terminie 7 dni od dnia jego zlozenia

przez Ustugobiorce, zgodnie z ust. 4, na adres wskazany w Wykazie adresowym, informujac

Ustugobiorce o:

- mozliwosci realizacji Ustugi okreslonej w Zamdwieniu na Ustuge,

- braku mozliwosci realizacji Ustugi okreSlonej w Zamodwieniu na Ustuge wraz z podaniem
informacji odnosnie przyczyn uniemozliwiajacych realizacje Ustugi okreslonej w Zamowieniu na
Ustuge.

W przypadku gdy istnieje mozliwos¢ realizacji Ustugi, w odpowiedzi, o ktdrej mowa w ust. 6,

Operator okresli wymagany termin, nie przekraczajacy 14 dni, w jakim Ustugobiorca jest

zobowigzany udostepni¢ lokale, w ktorych ma by¢ dokonana instalacja Urzadzen lub Urzadzen

koncowych.

Nieudzielanie przez Operatora odpowiedzi na Zamdwienie na Ustuge w terminie okreslonym w ust.

6 oznacza jego pozytywne rozpatrzenie.

Uruchomienie tacza dzierzawionego potwierdzone zostaje Protokotem Zdawczo-Odbiorczym.

W przypadku braku technicznych mozliwosci realizacji Ustugi, o ktérych mowa w ust. 6, Operator

poinformuje Ustugobiorce o:

- mozliwosci realizacji w sposéb alternatywny Ustugi okreslonej w Zamodwieniu na Ustuge albo

- braku mozliwosci realizacji w sposdb alternatywny Ustugi okres$lonej w Zamodwieniu na Ustuge
wraz z podaniem informacji odnosnie powodow braku mozliwosci realizacji Ustugi okreSlonej w
Zamowieniu na Ustuge.

Operator przedstawi stanowisko okreslajace szczegdtowy sposdb realizacji rozwigzania

alternatywnego, zawierajgce warunki dodatkowe zwigzane z uzyskaniem mozliwosci $wiadczenia

Ustugi (w tym termin realizacji Ustugi) oraz szacunkowe okreslenie kosztow takiego rozwigzania,

w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na Zamdwienie na Ustuge.

I ® | e
nio>ira X &

I I
Fﬁ\ EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING

NizielskidBorys Consulting e-technologie i biznes



Studium Wykonalnosci projektu Siec¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewodztwo lubelskie
Strona 165z 218

12.

13.

W przypadku gdy Operator poinformowat Ustugobiorce o mozliwosci realizacji Ustugi w sposdb
alternatywny, nieprzedstawienie przez Operatora stanowiska okresSlajacego sposob realizacji
rozwigzania alternatywnego w terminie, o ktérym mowa w ust. 11, oznacza pozytywne
rozpatrzenie Zamowienia na Ustuge. W takim przypadku przyjmuje sie, ze istnieje techniczna
mozliwos¢ realizacji Ustugi okres$lonej w Zamowieniu na Ustuge.

Ustugobiorca w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska Operatora okreslajacego
szczegOtowy sposob realizacji rozwigzania alternatywnego, jest zobowigzany udzielic Operatorowi
odpowiedzi w przedmiocie wyrazenia zgody na rozwigzanie alternatywne obejmujace warunki
dodatkowe, o ktorych mowa w ust. 11. Nieudzielanie odpowiedzi przez Ustugobiorce
w powyzszym terminie oznacza brak akceptacji Ustugobiorcy na alternatywne rozwigzanie

realizacji zamowionej Ustugi i skutkuje rezygnacjg z Zamowienia na Ustuge.

§6

Akceptacja Zamoéwienia na Ustuge
Akceptacja Zaméwienia na Ustuge moze by¢ dokonana na czas oznaczony lub nieoznaczony.
Akceptacja Zaméwienia na Ustuge wygasa z dniem rozwigzania Umowy.
W przypadku, gdy w celu realizacji Zamdwienia na Ustuge zachodzi konieczno$¢ poniesienia przez
Operatora dodatkowych naktaddw inwestycyjnych, w szczegdlnosci w przypadku realizacji Ustugi
w sposob alternatywny, Akceptacja Zamodwienia na Ustuge moze by¢ zawarta na czas okresSlony,
nie krotszy niz 12 miesiecy.
Akceptacja Zamowienia na Ustuge moze dotyczy¢ jednej lub kilku Ustug (jednego lub kilku taczy
Dzierzawionych).
Akceptacja Zamoéwienia na Ustuge zawarta na czas oznaczony moze zostac przediuzona na dalszy
okres lub moze zosta¢ dokonana na czas nieoznaczony. W tym celu Ustugobiorca ziozy w trybie
dotyczacym Zamodwien na Ustuge odpowiedni wniosek o przediuzenie czasu trwania Zamowienia
na ustuge lub o Akceptacje Zamdwienia na czas nieoznaczony najpozniej 60 dni przed dniem
wygasniecia Akceptacji Zaméwienia na Ustuge. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania prawidtowo
sporzadzonego wniosku Operator przekaze Ustugobiorcy zmieniong Akceptacje Zamowienia na
Ustuge.
Ustugobiorca moze zrezygnowac z tacza dzierzawionego, na podstawie o$wiadczenia o rezygnacji

z ZamoOwienia na Ustuge. Rezygnacja staje sie skuteczna 30 dnia od jej doreczenia Operatorowi.

§7
Przekazanie Lacza Dzierzawionego do eksploatacji
Przekazanie do eksploatacji tacza dzierzawionego, w tym rdwniez Urzadzen, nastepuje na

podstawie Protokotu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
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Stron.

Z zastrzezeniem ust. 6-10 ponizej, tacze dzierzawione zostaje przekazane do eksploatacii

w terminie liczonym od daty zlozenia Zamdwienia na Ustuge, nie pdzniej niz:

a) 18 dnidla taczy o przepustowosci 64kbit/s gdzie n=2...31,

b) 25 dni dla taczy o przepustowosci 2Mbit/s (niestrukturalnych i strukturalnych), 34 Mbit/s, 140
Mbit/s,155 Mbit/s i 622 Mbit/s,

c) 25 dni dla oferowanych po raz pierwszy typow taczy Dzierzawionych.

Terminy okres$lone w ust. 2 nie majg zastosowania w przypadku:

a) braku mozliwosci realizacji Ustugi,

b) braku udostepnienia lokalizacji.

Przed przekazaniem tacza dzierzawionego do eksploatacji, Operator przeprowadzi pomiary i testy

majace na celu ustalenie czy parametry danego facza spetniajq standardy jakosciowe. Wyniki

testow zostang przekazane Ustugobiorcy wraz z protokotem Zdawczo-Odbiorczym.

O terminie przeprowadzonych pomiaréw i testow, Operatorpowiadomi Ustugobiorce telefonicznie

lub za pomocg e-maila na adres wskazany w Wykazie adresowym, w terminie do 3 Dni Roboczych

przed ich rozpoczeciem, celem umozliwienia przedstawicielom Ustugobiorcy udziatu w pomiarach

i testach.

W przypadku nie wziecia udziatu przez przedstawicieli Ustugobiorcy w prowadzonych przez

Operatora pomiarach i testach oraz odbiorze tacza dzierzawionego, Operator przesle Ustugobiorcy

e-mailem lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w Wykazie

adresowym, jednostronnie podpisany Protokdt Zdawczo-Odbiorczy. Ustugobiorca w ciggu 3 Dni

Roboczych od dnia otrzymania tego protokotu, dostarczy Operatorowi podpisany przez siebie

przedmiotowy protokét lub zgtosi na pisSmie ewentualne zastrzezenia. Po bezskutecznym uptywie

tego terminu, tacze Dzierzawione uwaza sie za przekazane do eksploatacji w dacie

jednostronnego ztozenia podpisu przez Operatora.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6, Strony niezwtocznie, ale nie pdzniej

niz w ciggu 3 Dni Roboczych, wyznaczg przedstawicieli, ktorych zadaniem bedzie ustalenie, czy

zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione. Prace wyznaczonych przedstawicieli Stron powinny

zakonczy¢ sie w terminie nie dtuzszym niz 3 Dni Robocze, liczac od dnia ich wyznaczenia.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania prawidtowych wynikéw testdw, o ktérych mowa w ust.

4, Strony niezwiocznie wyznaczg przedstawicieli, ktdérych zadaniem bedzie ustalenie przyczyn

braku mozliwosci uzyskania prawidlowych wynikéw testow w zakresie prawidtowosci dziatania

infrastruktury, za ktéra odpowiedzialnos¢ ponosza Strony. Jezeli brak mozliwosci uzyskania

prawidiowych wynikow testow umozliwiajacych oddanie tacza dzierzawionego do eksploatacji jest

spowodowany okoliczno$ciami zwigzanymi z infrastruktura, za ktdra odpowiedzialno$¢ ponosi

Ustugobiorca, Strony ustalg inny termin przeprowadzenia testéw i oddania tacza dzierzawionego
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10.

do eksploatacji. W takim przypadku termin, o ktdrym mowa w ust. 2, nie ma zastosowania,
a Operator jest zwolniony z obowigzku uiszczenia kary umownej. Jezeli brak mozliwosci uzyskania
prawidiowych wynikéw testéw umozliwiajgcych oddanie tacza dzierzawionego do eksploatacji jest
spowodowane okoliczno$ciami zwigzanymi z infrastruktura, za ktdra odpowiedzialnos¢ ponosi
Operator, Operator poinformuje Ustugobiorce o nowej dacie oddania facza do eksploataciji.

W przypadku, o ktorym mowa w ustepie 8, gdy wyznaczeni przedstawiciele Stron stwierdza, ze
zgtoszone zastrzezenia sg uzasadnione, za date przekazania tacza dzierzawionego do eksploatacii
przyjmuje sie date podang w nowo podpisanym przez Strony Protokole Zdawczo-Odbiorczym, po
ponownym przeprowadzeniu testdw i pomiardw, o ktdrych mowa w ust. 2. W razie uznania
zastrzezen za nieuzasadnione, za date przekazania tacza dzierzawionego do eksploatacji
przyjmuje sie date jednostronnego podpisania przez Operatora Protokotu Zdawczo - Odbiorczego.

Operator nada kazdemu przekazanemu do eksploatacji taczu dzierzawionemu numer
eksploatacyjny, ktory bedzie uzywany w celu jego identyfikacji w sieci Operatora i we wspotpracy
miedzy Stronami w ramach dzierzawy aczy telekomunikacyjnych, w okresie jego eksploatacji

przez Ustugobiorce.

§8

Parametry Laczy Dzierzawionych

1. Dostepnos¢ taczy cyfrowych klasy standardowej oferowanych przez Operatora jest okreslona

poprzez nastepujgce parametry:

a) Srednia dtugo$¢ okresu niedostepnoséci wszystkich taczy cyfrowych klasy standardowej w roku

kalendarzowym:

Dlugosc tacza L < 500 km 500 km < L < 1.000 L > 1.000 km
km

Dtugos$¢ okresu 20 x 104 40 x 10-4 60 x 10-4

niedostepnosci

b) Maksymalna diugos¢ okresu niedostepnosci w okresie kolejnych 12 miesiecy dla pojedynczego

tacza cyfrowego klasy standardowej:

Dlugosc tacza L < 500 km 500 km < L < 1.000 L > 1.000 km
km

Dtugosc¢ okresu 99 x 10-4 146 x 10-4 193 x 10-4

niedostepnosci

L™ pea’ NBC, iTTi

Nizielskidk Borys Consulting

e-technologie i biznes

EFIC::
*
Hx K

EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING




Studium Wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewodztwo lubelskie
Strona 168 z 218

c) Srednia liczba okreséw niedostepnosci wszystkich taczy cyfrowych klasy standardowej w roku

kalendarzowym:

Dlugosc tacza L < 500 km 500 km < L < 1.000 L > 1.000 km
km

Liczba okreséw 99 141 183

niedostepnosci

d) Maksymalna liczba okresow niedostepnosci w okresie kolejnych 12 miesiecy dla pojedynczego

tacza cyfrowego klasy standardowej dzierzawionego przez Ustugobiorce:

Diugosc tacza L < 500 km 500 km < L < 1.000 L > 1.000 km
km

Liczba okreséw 501 559 617

niedostepnosci

2. Wartosci ES i SES dla dzierzawionych taczy cyfrowych

Wartosci ES i SES pozwalajgce na przekazanie cyfrowego tacza telekomunikacyjnego

Ditugosc tacza L < 500 km 500 km < L < 1.000 L > 1.000 km
km
Dtugo$¢ okresu 24h 24h 24h
pomiarowego
Rodzaj tacza ES SES ES SES ES SES
Wartos¢ S1 dla
64 kbit/s 9 0 16 0 23 0
2 Mbit/s 9 0 16 0 23 0
34 Mbit/s 21 0 35 0 49 0
140 Mbit/s, 155 Mbit/s, 52 0 83 0 115 0
622 Mbit/s

tacze telekomunikacyjne moze zostac przekazane do eksploatacji, gdy wartosci ES i SES sq mniejsze
lub réwne S1;
tacze telekomunikacyjne nie moze zostaC przekazane do eksploatacji, gdy wartosci ES i SES

przekraczajq S1.
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Maksymalne wartosci ES i SES w trakcie eksploatacji cyfrowego tacza telekomunikacyjnego

Diugosc tacza L < 500 km 500 km < L < 1.000 L > 1.000 km
km
Dlugosc¢ okresu 7 dni 7 dni 7 dni
pomiarowego
Rodzaj tacza ES SES ES SES ES SES
Wartos¢ S1 dla
64 kbit/s 121 6 181 9 242 12
2 Mbit/s 121 6 181 9 242 12
34 Mbit/s 227 6 340 9 454 12
140 Mbit/s, 155 Mbit/s, 484 6 736 9 968 12
622 Mbit/s

1.

Typowy czas odtwarzania Ustugi, liczony od momentu powziecia przez Operatora wiadomosci
o wystgpieniu Awarii lub Usterki do chwili gdy 80% wszystkich tgczy dzierzawionych tego samego
typu zostato naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji, wynosi 6 godzin.
Maksymalny Czas Odtwarzania Ustugi dla tacza cyfrowego klasy standardowej dzierzawionego
przez Ustugobiorcy wynosi 24 godziny od momentu powziecia przez Operatora wiadomosci
o wystgpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy funkcje spetniane przez uszkodzone cyfrowe tacze
telekomunikacyjne zostang przejete przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone
lacze zostanie naprawione.

Dla oferowanych po raz pierwszy typow laczy telekomunikacyjnych za planowany Czas
odtworzenie Ustugi przyjmuje sie 6 godzin liczone od momentu powziecia przez Operatora
wiadomosci o wystgpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy 80% wszystkich dzierzawionych taczy
tego samego typu zostato naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji (planowany
typowy Czas odtworzenia Ustugi) lub 24 godziny liczone od momentu powziecia przez Operatora
wiadomosci o wystgpieniu Awarii lub Usterki do chwili, gdy funkcje spetniane przez uszkodzone
cyfrowe tacze telekomunikacyjne przejete zostang przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub

uszkodzone tacze zostanie naprawione (planowany maksymalny Czas odtworzenia Ustugi).

§9
Zwrot Laczy Dzierzawionych
Z chwilg wygasniecia Zamdwienia na Ustuge, Ustugobiorca obowigzany jest zwrdci¢ tacze

dzierzawione oraz wszelkie udostepnione przez Operatora Urzadzenia lub Urzadzenia koncowe
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1.

w stanie niepogorszonym, z uwzglednieniem stopnia ich zuzycia wynikajacego z prawidlowej ich
eksploatadji.

Poprzez zwrot tgcza dzierzawionego Strony rozumiejg odinstalowanie Urzadzen i dokonanie przez
Operatora odpowiednich dziatan dezaktywujacych dane tacze. Dezaktywacja tacza dzierzawionego
nastepuje z dniem wygasniecia Zamowienia na Ustuge, zas zwrot Urzadzen lub Urzadzen
koncowych nastepuje w terminie 7 dni od daty wygasniecia Zamodwienia na Ustuge.

Ustugobiorcy dokona zwrotu Urzadzen lub Urzadzen koncowych w terminie, o ktorym mowa
w ust. 2, poprzez umozliwienie Operator odinstalowania i odbioru tych Urzadzen.

Po wygasniecia Zamowienia na Ustuge  Operator powiadomi Ustugobiorce o terminie
odinstalowania Urzadzen lub Urzadzen koncowych. Obie Strony dolozg nalezytej starannosci
w celu odinstalowania Urzadzen lub Urzadzen koncowych.

W przypadku braku mozliwosci zwrotu Urzadzen lub Urzadzen koncowych lub w przypadku ich
zwrotu w stanie pogorszonym nie wynikajacym z zasad prawidtowej eksploatacji, Ustugobiorca
obowigzany jest zwrdci¢ Operatorowi kwote umozliwiajacg pokrycie kosztow odtworzenia takich
samych Urzadzen lub Urzadzen koncowych jak udostepnione, okreslong w pisemnym wezwaniu do
zaplaty skierowanym do Ustugobiorcy.

Zwrot Urzadzen lub Urzadzen koncowych zostanie potwierdzony przez Strony Protokolem Zdawczo
- Odbiorczym tacza.

W przypadku niestawienia sie przedstawicieli Ustugobiorcy w celu dokonania zwrotu Urzadzen lub
Urzadzen koncowych, mozliwe jest sporzadzenie Protokotu Zdawczo — Odbiorczego tylko przez
przedstawicieli Operatora. W takim przypadku Operator doreczy Ustugobiorcy Protokét Zdawczo-
Odbiorczy w terminie 2 dni od dnia dokonania odbioru tacza dzierzawionego. W przypadku
niezgtoszenia przez Ustugobiorce pisemnych zastrzezen w terminie 3 dni od dnia otrzymania
Protokotu Zdawczo-Odbiorczego przyjmuje sie, iz dzier, w ktdrym uptynat powyzszy termin, jest
dniem zwrotu Urzadzen (odbioru Urzadzen).

Jezeli Ustugobiorca nie dokona zwrotu Urzadzen lub Urzadzen korcowych w terminie wskazanym
powyzej, Ustugobiorca zobowigzany bedzie do uiszczenia kwoty w wysokosci 1/30 optaty
miesiecznej za dzierzawe tego tacza, za kazdy dzien opoznienia w zwrocie Urzadzen lub Urzadzen

koncowych, chyba Ze opdznienie nastgpito z winy Operatora.

§10

Tryb postepowania w przypadku niespetnienia przez Urzadzenia wymogow okreslonych

prawem oraz zasady zawieszania $swiadczenia Ustugi
Ustugobiorca zobowigzuje sie posiadac, dla wszystkich swoich Urzadzen lub Urzadzen koncowych,
wszelkie wymagane prawem dokumenty lub znaki potwierdzajace spetnianie wymagan

wynikajacych z obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa dla tego typu Urzadzen.
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2. W celu weryfikacji spetnienia przez Ustugobiorcy obowigzku dotgczenia do Urzadzenia Operatora
lub Urzadzenia koncowego Operatora urzadzen spetniajgcych wymogow okreslonych prawem,
Operator moze zadac¢ od Ustugobiorcy, w kazdym czasie, przedtozeniadokumentow w formie
pisemnej lub wskazania znakow potwierdzajacych spetnianie przez te urzadzenia wymogow
ustawowych.

3. Ustugobiorca ma obowigzek przediozenia powyzszych dokumentéw lub wskazania znakdéw
w terminie 21 dni od dnia doreczenia przez Operatora zadania, o ktdrym mowa w ust 2.

4. Operator ma prawo do zawieszenia $wiadczenia Ustugi w przypadku stwierdzenia przez jego
stuzby techniczne, ze urzadzenia Ustugobiorcy przytaczone do Urzadzen lub Urzadzen Koncowych,
nie spetniajg wymogow przewidzianych prawem albo gdy Ustugobiorcy nie przedtozy
dokumentow lub nie wskaze znakow potwierdzajacych spetnianie przez Urzadzenia lub Urzadzenia
koricowe wymogdw przewidzianych prawem.

5. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 4, Operator powiadomi Ustugobiorcy, w formie pisemnej, za
potwierdzeniem odbioru, na adres zgodny z Wykazem adresowym o przyczynach oraz skutkach
zawieszenia $wiadczenia Ustugi, o ktoérych mowa w ust. 6 i 7.

6. W okresie zawieszenia Ustugi Ustugobiorcy zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich optat
zwigzanych z Ustuga.

7. W przypadku, gdy Ustugobiorcy w terminie 30 dni od dnia poinformowania go przez Operatora
0 przyczynach zawieszenia nie wymieni Urzadzen nie speiniajacych wymogow przewidzianych
prawem albo nie przediozy dokumentéow lub nie wskaze znakéw potwierdzajacych zgodnosc
Urzadzen lub Urzadzen koncowych z tymi wymogami, Operator ma prawo anulowac
akceptacje Zamowienia na Ustuge.

8. W przypadku gdy Ustugobiorcy w terminie 45 dni od dnia poinformowania go przez Operatora
0 przyczynach zawieszenia wymieni urzadzenia nie spetniajace wymogdw przewidzianych prawem
albo przedtozy dokumenty lub wskaze znaki potwierdzajagce zgodnos$¢ Urzadzen z wymogow
przewidzianymi prawem, a akceptacja Zamowienia na Ustuge nie zostata anulowana na zasadach
okreslonych w ust. 7, Operator ma obowigzek w terminie 7 dni od ustania przyczyn zawieszenia

okreslonych powyzej ponownie udostepnic tacze Dzierzawione.

§11
Awarie i Usterki
1. Kazda ze Stron zapewni przyjmowanie zgtoszen o Awariach i Usterkach.
2. W przypadku gdy Ustugobiorcy wykryje Awarie, Usterke albo Przerwe w Pracy, zobowigzany jest
do natychmiastowego telefonicznego  poinformowania Operatora i potwierdzenia w ciggu 30
minut przekazanej informacji e-mailem. Za moment zgtoszenia oraz poczatek biegu Czasu

Odtwarzania Ustugi uwaza sie moment nadejécia e-maila. Nadejécie e-maila powinno zostaé
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10.

11.

12.

13.

14.

niezwiocznie potwierdzone telefonicznie przez osobe dokonujacg zgtoszenie.

W przypadku, gdy Operator wykryje Awarie, Usterke albo Przerwe w Pracy zobowigzana jest do

natychmiastowego telefonicznego poinformowania  Ustugobiorcy i potwierdzenia przekazanej

informacji e-mailem w ciggu 30 minut. Za moment zgtoszenia oraz poczatek biegu Czasu

Odtwarzania Ustugi uwaza sie moment nadej$cia e-maila. Nadejécie e-maila powinno zostac¢

potwierdzone telefonicznie przez osobe dokonujaca zgtoszenie.

W przypadku, gdy obie Strony nawzajem poinformujg sie o wykryciu Awarii, Usterki albo Przerwy

w Pracy, Czas Odtwarzania Ustugi biegnie od momentu wczesniejszego poinformowania.

Czas Odtworzenia Ustugi wynosi 24 godziny.

Zarowno Strona zglaszajgca wykrycie Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy, jak i Strona

odbierajaca prowadzi¢ bedq dziennik zgtoszen.

Operator moze zazada¢ w kazdej chwili dodatkowych informacji od Ustugobiorcy w sytuacji, gdy

przekazane przez niego informacje sg niewystarczajace do podjecia interwencji.

Po dokonaniu wstepnej analizy lokalizacji przyczyny Awarii, Usterki albo Przerwy w Pracy,

Operator przekaze Ustugobiorcy przewidywang date i godzine rozpoczecia oraz zakonczenia

naprawy.

Koszty usuniecia Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy ponosi Operator, chyba ze:

a) uszkodzenie wystgpito na odcinkach infrastruktury, za ktérg odpowiada Operator i bylo
nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Ustugobiorcy.

b) uszkodzenie wystgpito na odcinkach infrastruktury, za ktorg odpowiada Ustugobiorca i nie byto
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Operator.

Zakres odpowiedzialnosci Ustugobiorcy ustala sie w oparciu o koszt wymiany urzadzen i inne

koszty zwigzane z usunieciem Awarii, Usterki oraz Przerwy w Pracy, na podstawie kosztorysu

naprawy przedstawionego przez Strone uprawniong wediug ust. 9 do zadania zwrotu kosztow

usuniecia Awarii, Usterki lub Przerwy w Pracy. Kosztorys podlega akceptacji drugiej Strony.

Za okres przerwy w $wiadczeniu Ustugi Operator nie pobiera opfat, z wyjatkiem sytuacji, gdy

uszkodzenie byto nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Ustugobiorca.

Do Czasu Odtworzenia Ustugi, o ktdrych mowa w ustepie 5, nie wlicza sie czasdw trwania Awarii,

Usterki oraz Przerwy w Pracy, powstatych na skutek okolicznosci, za ktore Operator nie ponosi

odpowiedzialnosci, na odcinkach infrastruktury, za ktérg odpowiada Ustugobiorca.

Kazda ze Stron jest zobowigzana do podejmowania wiasciwych dziatan, w tym niezbednej

wspotpracy Stron, w celu usuniecia Awarii lub Usterki.

W przypadku niewykonania Ustugi spowodowanego Sitg Wyzsza, Ustugobiorcy nie ma

obowigzku wnoszenia optat za Ustuge.
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§12
Prace planowe
1. Operator bedzie powiadamia¢ Ustugobiorcy o planowanej rozbudowie, okresowych przegladach
i modernizacji istniejacej infrastruktury swojej sieci telekomunikacyjnej, jezeli zdarzenia te mogq
mie¢ wplyw na:
a) prawidiowe Swiadczenie Ustug przez Operatora na rzecz Ustugobiorcy,
b) prawidtowq prace taczy dzierzawionych przez Ustugobiorce.
2. O planowanych pracach Operator powiadomi Ustugobiorce najpdzniej 30 dni przed ich
rozpoczeciem, przesytajac pisemng informacje.
3. Informacja o pracach planowych bedzie okresla¢ przedmiot prac oraz zawierac:
a) charakter i krétki opis planowanych prac,
b) mozliwy wplyw na $wiadczone Ustugi,
c) date i godzine rozpoczecia i zakonczenia planowych prac,
d) numery kontaktowe do o0s6b przeprowadzajacych planowe prace, z ktoérymi nalezy sie
kontaktowac¢ w razie potrzeby.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o planowanych pracach Ustugobiorcy moze zadac
przesuniecia terminu Planowanych Prac, jednak nie wiecej niz o 21 dni.

5. Za okresy przerwy w Swiadczeniu Ustug, wywotane pracami planowymi, nie sg pobierane opfaty.

§13
Zasady ustalania dlugosci Lacza dzierzawionego dla celdéw rozliczeniowych
1. Dla celdow rozliczen Diugosc¢ taryfikacyjng tacza dzierzawionego ustala sie jako odlegtos¢ w linii
prostej pomiedzy punktami zakonczenia tacza, zlokalizowanymi w miejscach instalacji Urzadzen.
2. Odlegtosci w linii prostej pomiedzy punktami zakonczenia tgcza wskazane w ustepie 1 beda
wyliczane na podstawie wynikow pomiaru przyrzadem GPS. Wspoitrzedne geograficzne punktow
zakonczenia tacza (miejsc instalacji Urzadzen) wraz z diugoscig tacza, beda wpisywane przez
Operatora w Protokole Zdawczo-Odbiorczym. W razie niedostepnosci systemu GPS odlegtosci facza
mierzone bedg przy uzyciu map o wyspecyfikowanej skali 1:50000. Diugos¢ taryfikacyjna tacza
ustala sie w oparciu o powyzsze pomiary i zasady okreSlone w ustepie 2, a nastepnie ustala sie
w zaokragleniu z nadmiarem lub niedomiarem w km z doktadnoscig do 100 m; tzn. np. 5149 m

zaokragla sie do 5,1 km, a diugo$¢ od 5150 m zaokragla sie do 5,2 km.

§14
Warunki ptatnosci
1. Ustugobiorca zobowigzuje sie uiszcza¢ na rzecz Operatora optaty za Ustuge Swiadczong przez

Operatora w ramach Umowy zgodnie z warunkami w niej okreslonymi, w wysokos$ci okreslonej na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

podstawie Cennika stanowigcego zatacznik do umowy.

Oplaty o ktdrych mowa w ust.1, bedq uiszczane przelewem, na podstawie wystawionych przez
Operatora faktur VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, na wskazane na fakturze
konto bankowe.

Do optat bedzie doliczany nalezny podatek VAT.

Operator dostarcza Ustugobiorcy faktury osobiscie badz listem poleconym, na adres podany
w Wykazie adresowym.

Operator nalicza opfaty od dnia przekazania tgcza Dzierzawionego do eksploatacji, wskazanego
w Protokole Zdawczo—Odbiorczym.

Okresem rozliczeniowym jest jeden miesigc kalendarzowy.

Operator wystawi fakture za optaty miesieczne w terminie do 14 dnia kazdego miesigca.

Jezeli dzierzawa nie obejmuje peinego miesigca, wowczas jednostkg czasu stanowigcg podstawe
do ustalenia optaty jest kazdy rozpoczety dzien. W takim przypadku optate dzienng oblicza sie jako
iloraz optaty miesiecznej oraz liczby 30, natomiast optate za ustuge dzierzawy - przez okres krétszy
niz miesigc ustala sie jako iloczyn optaty dziennej oraz ilosci dni $wiadczenia ustugi.

9.Miesieczne opfaty abonamentowe, optaty jednorazowe za aktywacje tacza, optaty za ustugi
dodatkowe sg ptatne z gory.

Oplaty, o ktorych mowa w § 6 ust. 12, sg platne w terminie 21 dni od daty zwrotu tacza
dzierzawionego.

W razie opOznienia w uiszczaniu opfat Operator bedzie naliczat odsetki ustawowe. Kwota
naleznych odsetek bedzie wykazywana odrebnym dokumentem finansowym.

Strony o$wiadczaja, ze sq podatnikami podatku VAT i posiadajq numer identyfikacji podatkowej
NIP:

Operator NIP .......ccooveviiiecieeeee e

Ustugobiorcy NIP.......ccooveeeiiiinineerniiineeeeeesnn s eens

Strony uzgadniaja, iz za dzien dokonania ptatnosci uwaza sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Ustugobiorcy.

Nazwe banku, jego adres i numer rachunku bankowego Operator bedzie kazdorazowo podawac
na fakturze VAT.

§15
Kary Umowne
Operator zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:
a) niedotrzymania z winy Operatora terminu przekazania tqcza Dzierzawionego do eksploatacji -
25% opfaty instalacyjnej za kazdy dzien zwioki;

b) przekroczenia Czasu Odtwarzania Ustugi - 1/30 optaty miesiecznej za kazda godzine zwioki
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w ktdrej wystgpito przekroczenie;
2. Operator jest zobowigzany do zapfaty kary umownej bez wzgledu na wysokoSC poniesionej
szkody.
3. Ustugobiorcy moze dochodzi¢ od Operatora odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kary

UmMownNej.

§16
Bonifikaty
1. Operator udzieli Ustugobiorcy bonifikaty w kazdym przypadku wystapienia Awarii.
2. Bonifikate uwzglednia sie odejmujac wysokos¢ bonifikaty od sumy optat za miesigc nastepujacy
po miesigcu, w ktorym nastgpito zdarzenie obligujace Operatora do udzielenia bonifikaty.
3. Wysoko$¢ bonifikaty ustala sie dla kazdego przypadku Awarii w wysokosci 1/30 opfat

abonamentowych za kazdy Dzien Awarii.

§17
Tryb zwrotu pobranych naleznosci

1. Powstale nadptaty bedq zwracane Ustugobiorcy w oparciu o pisemne o$wiadczenie, po uprzednim
uzgodnieniu z Ustugobiorcg wysokosci zwracanej nadptaty.

2. Operator dokona zwrotu pobranych naleznosci na rachunek wskazany przez Ustugobiorce,
w wysokosci uzgodnionej nadptaty.

3. Operator moze dokona¢ zwrotu, o ktdrym mowa w ust. 2, przy wystawianiu faktury
w najblizszym terminie ptatnosci, pomniejszajac kwote, na jaka opiewa faktura, o zwrot pobranych
naleznosci. W przypadku gdy kwota, na jaka opiewa faktura, jest nizsza od kwoty wynikajacej ze
zwrotu pobranych naleznosci, faktury wystawiane przez Operatora w kolejnych terminach

ptatnosci bedg odpowiednio pomniejszane.

§18
Zasady odpowiedzialnosci Stron i tryb reklamacji
1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, chyba Zze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktdre Strona nie ponosi odpowiedzialnosci.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialnosci za:
a) przerwy w pracy taczy dzierzawionych bedace nastepstwem Awarii lub Usterek odcinkow
laczy, ktdre nie sg wiasnoscig Operatora lub przerw wynikajacych z dziatan Ustugobiorcy;
b) niedotrzymanie wartosci parametréw technicznych tacza dzierzawionego, ktére jest wynikiem

niedotrzymania parametrow na odcinku facza nie bedacego wiasnoscig Operatora;
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10.
11.

c) tresci przekazywane przez Ustugobiorce za posrednictwem tacza dzierzawionego;

d) zabezpieczenie danych i oprogramowania Ustugobiorcy przed ingerencjg osdb trzecich.

W przypadku podniesienia przez osoby trzecie — w szczegdlnosci przez uzytkownika tacza, ktore
jest przedmiotem Umowy lub przez osobe posiadajacg tytut prawny do lokalu, w ktérym nastepuje
instalacja przedmiotu dzierzawy - przeciwko Operator roszczen zwigzanych z wykonaniem przez
Operatora Umowy, Ustugobiorca zobowigzuje sie podjaé wszelkie niezbedne czynnosci prawne
i faktyczne w celu zwolnienia Operatora od odpowiedzialnoéci w stosunku do osdéb trzecich.
Ponadto Ustugobiorca zwrdci Operatorowi wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub
w zwiazku z roszczeniami oséb trzecich, o ktérych mowa powyzej, chyba ze bedg one wynikaty
z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Operatora.

Ustugobiorca moze sktadac reklamacje z tytutu:

- niewykonania lub nienalezytego wykonania Ustugi;

- opfat wyszczegolnionych na fakturze VAT.

Reklamacje beda zgtaszane pisemnie, listem poleconym lub poczta kurierska za potwierdzeniem
odbioru lub faksem na numer/adres Operatora, zgodny z Wykazem adresowym.

Przyjecie reklamacji zostanie potwierdzone przez Operatora w formie pisemnej lub za pomoca
e-maila. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna sie z chwilg doreczenia pisma badz
nadejscia wystanego przez Ustugobiorcy e-maila. Jesli Operator w terminie 1 Dnia Roboczego od
dnia otrzymania reklamacji nie potwierdzi jej otrzymania, reklamacje uwaza sie za doreczona,
chyba Zze Operator z przyczyn od niego niezaleznych nie otrzymat reklamacji. Ust. 5 stosuje sie
odpowiednio.

Jezeli reklamacja zostata sformutowana w sposdb nie okresSlajacy jej przedmiotu oraz zadania,
Operator wezwie Ustugobiorce do jej uzupetnienia w terminie 7 dni. W takim przypadku bieg
terminu na rozpatrzenie reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupetnienia reklamaciji.

Operator rozpatruje reklamacje w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty wniesienia
reklamacji. Jezeli Operator nie rozpatrzy reklamacji w powyzszym terminie, reklamacje uwaza sie
za uwzgledniong, chyba ze Operator nie otrzymat reklamagiji.

Reklamacje mogg by¢ wnoszone w ciggu 12 miesiecy od daty zaistnienia zdarzenia.

Postepowanie reklamacyjne jest jednoinstancyjne.

11.Wniesienie reklamacji nie zwalnia Ustugobiorcy z obowigzku uiszczenia miesiecznego

abonamentu za dzierzawe facza.

§19
Poufnosé

1. Strony zobowigzujq sie:

a) zachowac w tajemnicy postanowienia Umowy, wszelkie informacje techniczne, technologiczne,
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ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczace drugiej Strony,
uzyskane w zwigzku z Umowa niezaleznie od formy uzyskania tych informacji i ich zrodia,
zwane dalej ,Informacjami";

b) wykorzysta¢ Informacje jedynie w celach wykonania Umowy lub innych umoéw, ktore zostang
przez Strony zawarte;

c) podja¢ wszelkie niezbedne kroki dla zapewnienia, zeby zadna z osob okreslonych w lit. d),
otrzymujac Informacje, nie ujawniata tych Informacji ani ich zrddla, zaréwno w catosci, jak
i w czeSci osobom trzecim, bez uzyskania uprzednio pisemnego upowaznienia od Strony,
ktorej informacja lub Zrddto Informacji dotyczy;

d) ujawni¢ Informacje wylacznie pracownikom i podwykonawcom Stron, osobom ktorymi Strony
sie postugujg, tylko w zakresie w jakim odbiorca Informacji musi mie¢ do nich dostep dla
celéw okreslonych w lit. b); w tym zakresie Strona moze ujawni¢ te Informacje innym osobom
tylko po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody drugiej Strony;

e) nie kopiowac, nie powiela¢ ani w jakikolwiek sposdb rozpowszechnia¢ Informacji, z wyjatkiem
uzasadnionej potrzeby do celéow okreslonych w lit. b); w takim przypadku wszelkie kopie beda
wiasnoscig Strony, ktdra stanowi zrodto Informacii;

f) nie nabywac Informacji od osoby nieuprawnionej do dysponowania nimi.

2. Wymogi zawarte w ust. 1 nie bedq mialy zastosowania do tych Informacji, ktére:

a) sq opublikowane, powszechnie znane Ilub urzedowo podane do publicznej
wiadomosci;

b) zostaly przekazane przez osobe trzecig bez naruszenia zobowigzan z ust. 1;

C) zostang ujawnione przez jedng ze Stron za uprzednig pisemng zgoda drugiej Strony;

d) zostaly ujawnione wlasciwym organom ze wzgledu na wymogi prawa, w szczegolnosci
Komisji Papierow Warto$ciowych i Gietd;

e) zostaly ujawnione za pisemng zgodq drugiej Strony podmiotowi finansujgcemu
dziatalnos$¢ Strony zwigzang z realizacjg Umowy;

f) s przekazane osobom $wiadczacym ustugi doradcze, pod warunkiem uprzedniego
uzyskania od tych oso6b pisemnego zobowigzania do zachowania w tajemnicy
postanowien Umowy i Informaciji.

3. Zobowigzania okreslone w niniejszym paragrafie wigzg kazda ze Stron w czasie obowigzywania

Umowy oraz przez okres 5 lat po rozwigzaniu, uptywie okresu wypowiedzenia lub wygasnieciu

Umowy.

§20
Sita Wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich
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zobowigzan wynikajacych z Umowy z powodu Sity Wyzszej.

2. Kazda ze Stron w miare mozliwosci zobowigzuje sie informowac¢ drugg Strone o wszelkich
zdarzeniach majacych cechy Sity Wyzszej, ktdre mogg mie¢ wplyw na wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy tak, aby umozliwi¢ drugiej Stronie podjecie $rodkéw minimalizujgcych
skutki takiego zdarzenia.

3. Jezeli Sita Wyzsza spowoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z
Umowy przez Strone to:

1) Strona ta niezwiocznie zawiadomi na pisSmie drugg Strone o powstaniu tego zdarzenia,
a ponadto bedzie informowac drugg Strone o istotnych faktach majacych wplyw na przebieg
takiego zdarzenia, w szczegdlnosci o przewidywanym terminie jego zakorczenia
i o przewidywanym terminie podjecia wykonywania zobowigzan z Umowy oraz o zakonczeniu
tego zdarzenia, w miare mozliwosci przedstawiajac dokumentacje w tym zakresie;

2) Strony uzgodnig sposob postepowania wobec tego zdarzenia;

3) Strona ta niezwlocznie rozpocznie usuwanie skutkéw tego zdarzenia.

§21
Okres obowiazywania i wypowiedzenie Umowy

1. Umowa zawarta zostata na czas nieokreslony.

2. Z zastrzezeniem ust. 3 i 5 ponizej kazdej ze Stron przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy za 3
miesiecznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

3. Operator moze wypowiedzie¢ Umowe z zachowaniem 3 miesiecznego okresu wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego w przypadku, gdy Ustugobiorca naruszyt
postanowienia Umowy i nie zaprzestat tych naruszen w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu
pisemnego wezwania Operator do zaprzestania naruszania Umowy. Wezwanie powinno
wskazywac podstawy oraz uzasadnienie podjecia przez Operatora powyzszej decyzji.

4. Przed zlozeniem wypowiedzenia przez Operatora, Strony przeprowadzg postepowanie
konsultacyjne dotyczace wyjasnienia podstaw wypowiedzenia oraz sposobu rozwigzania sytuacji
konfliktowej. Operator nie wypowie Umowy przed zakonczeniem konsultacji.

5. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§22
Konsultacje przed wypowiedzeniem Umowy
1. Przed zlozeniem przez Operatora wypowiedzenia Strony przeprowadzg postepowanie
konsultacyjne dotyczace wyjasnienia podstaw wypowiedzenia oraz rozwigzania sytuacji
konfliktowej. Konsultacje przeprowadzone zostang zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) Operator wzywa Ustugobiorce z zachowaniem formy pisemnej do zaprzestania naruszania
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Umowy, wskazujac zakres naruszen;

b) Ustugobiorca przedstawia Operatorowi pisemne stanowisko w sprawie, wyjasniajac sytuacje
lub wskazujac na bezzasadnos¢ zarzutow Operatora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania Operator do zaprzestania naruszania Umowy;

C) w razie nieprzedstawienia przez Ustugobiorce stanowiska w terminie wskazanym w lit. b),
konsultacje uwaza sie za zakonczone. Operator moze pomingé stanowisko Ustugobiorcy
przedstawione po tym terminie;

d) Operator zobowigzany jest ustosunkowac sie na piSmie do stanowiska Ustugobiorcy, o ktorym
mowa w lit. b), w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego stanowiska Ustugobiorcy,

wskazujac przyczyny jego odrzucenia albo zawiadamiajgc o jego uznaniu.

. Nieustosunkowanie sie na piSmie przez Operatora do stanowiska Ustugobiorcy, o ktérym mowa w

ust. 1 lit. d), w terminie 14 dni od jego otrzymania, oznacza uznanie stanowiska Ustugobiorcy.

. W przypadku uznania stanowiska Ustugobiorcy, Operator nie rozwigzuje Umowy.

§23
Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem Umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci
w drodze konsultacji pomiedzy Stronami, co nie ogranicza mozliwosci wystgpienia z powddztwem
do wiasciwego sadu powszechnego bez prowadzenia konsultacji.

Sadem wiasciwym jest wiasciwy sad powszechny.

§24

Cesja praw i obowiazkow
Ustugobiorca nie moze przenies¢ praw i obowigzkdw wynikajacych z Umowy na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora.
Majac na uwadze okolicznosci zawarcia Umowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 i 4, Ustugobiorca
wyraza bezwarunkowg zgode na przekazanie przez Operatora jego praw i obowigzkow
wynikajacych z Umowy na rzecz innego Przedsiebiorcy telekomunikacyjnemu lub Wojewddztwa
[...], ktore wyznaczy odpowiedniego Przedsiebiorce telekomunikacyjnego.
Zmiana podmiotu, o ktdrej mowa w ust. 2 nastapi za uprzednim pisemnym powiadomieniem i jest
skuteczna od chwili jego otrzymania przez Uprawnionego.
Operator o$wiadcza, ze zmiana podmiotu $wiadczacego ustugi w ramach Umowy nie bedzie miata

wptyw na ich ciggtos$¢, dostepnos¢ oraz jakos¢.

§25
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1.

Postanowienia koncowe
Z zastrzezeniem ust. 6 ponizej, wszelkie uzupetnienia lub zmiany Umowy bedq dokonywane
w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zataczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.
W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo
Telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.
W razie zaistnienia zmian odnosnie danych ujetych w Umowie oraz innych zdarzen, w tym
postepowan sadowych, mogacych mie¢ wplyw na Umowe, kazda ze Stron jest zobowigzana
zawiadomic¢ drugg Strone o tych okolicznosciach w terminie 30 dni kalendarzowych od zaistnienia
takich zmian lub wszczecia postepowan.
O ile Umowa nie stanowi inaczej, zawiadomienia wystane na podstawie lub w zwigzku z Umowg
oraz inne dokumenty przestane przez Strony sg uznawane za skutecznie doreczone, gdy sq
dostarczone listem poleconym lub poczty kurierskg za potwierdzeniem odbioru, na adresy zgodne
z Wykazem adresowym.
Zmiana Wykazu adresowego wymaga poinformowania drugiej Strony, przez nalezycie
umocowanych przedstawicieli Stron z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
bez koniecznosci zmiany Umowy. W Wykazie adresowym sg wskazane osoby umocowane do
prowadzenia spraw zwigzanych z realizacjg Umowy w imieniu Stron.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron
oraz jeden egzemplarz dla Prezesa Urzedu Komunikacji Elektronicznej. Egzemplarz dla Prezesa
Urzedu Komunikacji Elektronicznej przekaze Ustugobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy.

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez nalezycie umocowanych przedstawicieli Stron.

OPERATOR Ustugobiorca
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Lista Zatacznikdow:

1) Zatacznik nr 1 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajgcy umocowanie przedstawiciela
Operatora.

2) Zatgcznik nr 2 — Zaswiadczenie o wpisie Operatora do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

3) Zafacznik nr 3 — Odpis z rejestru i dokument potwierdzajgcy umocowanie przedstawiciela
Ustugobiorcy.

4) Zafacznik nr 4 — Zaswiadczenie o wpisie Ustugobiorcy do rejestru przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych.

5) Zatacznik nr 5 — Cennik.

6) Zalacznik nr 6 — Dane kontaktowe.

7) Zalacznik nr 7 Wzdr Zamodwienia.

8) Zafacznik nr 8 Wzdr Protokotu Zdawczo-Odbiorczego.
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Zalacznik nr 6 do umowy o swiadczenie ustugi dzierzawy laczy cyfrowych,
zawartej w [...] w dniu [...]

DANE KONTAKTOWE

Wykaz osdb/komorek witasciwych do kontaktéw pomiedzy Stronami w poszczegolnych sprawach
zwigzanych z realizacjg Umowy.

Osoba/komoérka upowazniona

Osoba/komoérka upowazniona
do kontaktow ze strony Najemcy

Sprawy do kontaktow ze strony Operatora
zwigzane z:
Lp. . imie i nazwisko adre:_/ I;e;ﬁfon/ imie i nazwisko adre:_/ I;e;ﬁfon/
1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

usi” pea’ NBC, iTTi EFIC:M
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ZALACZNIK NR 11
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
KOPIA POLISY UBEZPIECZENIA OC
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ZALACZNIK NR 12
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].
PODTAWOWE WYMAGANIA DLA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ, W TYM CO DO LOKALIZACII,

RODZAJU I WYPOSAZENIA WEZLOW, A TAKZE OKRESLENIE OBSZAROW, NA KTORYCH
DOPUSZCZALNE JEST SWIADCZENIE WYLACZNIE USEUG NGA

Niniejszy zatacznik okresla podstawowe wymagania dla sieci telekomunikacyjnej, w tym co do
lokalizacji, rodzaju i wyposazenia weztdw. Ponadto niniejszy zatacznik okreSla obszary, na ktdrych
wykorzystanie Infrastruktury i Sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne tylko na rzecz $wiadczenia
przez Operatordéw Sieci Dostepowej ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu o przepustowosci
nie nizszej niz 40-50 Mb/s.

Warunki okres$lone niniejszym zatacznikiem Operator Infrastruktury uwzgledni przygotowujac Siec
telekomunikacyjng do $wiadczenia ustug na rzecz Operatorow Sieci Dostepowych, a takze
zobowigzany jest zachowa¢ w catym okresie obowigzywania umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym

I PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA SIECI

1. Wymagania funkcjonalne dla urzadzen warstwy szkieletu sieci.

Rola urzadzen aktywnych w sieci

Urzadzenia zlokalizowane w weztach warstwy szkieletu sieci stanowig gtdwne wezty
odbierajgce oraz agregujace ruch pochodzacy z urzadzern Operatoréw Sieci Dostepowych
z poszczegollnych czeSci warstwy dystrybucyjnej Wezly beda zapewnia¢ tranzyt ruchu
pomiedzy tymi czeSciami sieci szkieletowej, jak i z sieciami zewnetrznymi.

Przez kazdy wezet szkieletowy przechodzi ruch dziesigtek lub setek tysiecy klientdw
operatorow sieci dostepowych, co naktada na urzadzenia wymagania niezawodnosci
i skalowalnosci.

Urzadzen petnigcych taka role bedzie w sieci od kilkunastu do kilkudziesieciu, w zaleznosci
od wybranej topologii.

Architektura urzadzenia

Urzadzenia powinny posiada¢ budowe modularng, umozliwiajacg rozbudowe i zwiekszanie
liczby portéw, pozwalajacg na wymiane komponentéw w trakcie pracy. Elementy krytyczne
(modut zarzadzajacy, zasilanie, chtodzenie) powinny by¢ zdublowane, zapewniajac poprawng

prace
w przypadku awarii jednego z elementéw z pary (lub wiekszej liczby).

Matryca przelaczajaca powinna zapewni¢ przepustowos¢ wystarczajacag do obstugi
zainstalowanych w niej portow (
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), z uwzglednieniem zapasu na rozbudowe urzadzenia. Architektura powinna zapewniac
izolacje portdw, tzn. brak wptywu przecigzenia na jednym porcie na dziatanie pozostatych
portow, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmdw buforowania i kolejkowania ruchu.

Architektura urzadzenia powinna zapewnic akcelerowang sprzetowo obstuge funkcjonalnosci
(przetaczanie pakietow, filtrowanie, QoS), aby wydajnos$¢ byta przewidywalna i adekwatna
do przepustowosci obstugiwanych portow przy uwzglednieniu typowego rozmiaru pakietu.

Technologie transmisji

Na potrzeby potaczen pomiedzy weztami warstwy szkieletu sieci urzadzenie powinno
obstugiwac spotykane dzisiaj w operatorskich sieciach szkieletowych technologie transmisji
o duzej przepustowosci:

= Ethernet: 1 Gbit/s (GE), 10 Gbit/s (10GE),
= Packet over SDH: 2.5 Gbit/s (STM-16c), 10 Gbit/s (STM-64c), 40Gbit/s (STM-256c¢),
» w zaleznosci od potrzeby takze inne typy faczy: E1, E3; ATM: STM-1c, STM-4c.

Transmisja powinna by¢ mozliwa zaréwno przy wykorzystaniu Swiatta ,biatego”, jak
i ,kolorowego” zgodnego z siatkg czestotliwosci ITU-T o odstepie 100GHz. Zmiana
parametrow transmisji powinna odbywaé sie przez wymiane wkiadki optycznej lub
przestrojenie lasera, w zaleznosci od technologii.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ faczenie wielu (co najmniej 4) portdw fizycznych w jeden
port logiczny (/ink bundling/port aggregation) aby zapewni¢ transmisje o wiekszej
przepustowosci,

gdy brak mozliwosci zwiekszenia przepustowosci pojedynczego facza (np. ograniczenia
warstwy optycznej).

Porty musza umozliwia¢ tworzenie podinterfejsow logicznych, np. VLAN dla portéw
Ethernet.

W obecnej chwili (koniec 2009) w trakcie standaryzacji jest takze technologia Ethernet
100Gbit/s (100GE). Pierwsze prototypy kart z takimi portami zostaly zapowiedziane przez
producentow urzadzen w 2008 i 2009 roku. Zakonczenie standaryzacji i faktyczne
pojawienie sie pierwszych rozwigzan dostepnych komercyjnie jest przewidywane na drugg
potowe roku 2010, a pierwsze wdrozenia na poczatku 2011 roku. Ze wzgledu na ramy
czasowe projektu nalezy bra¢ pod uwage takze rozbudowe urzadzen do obstugi portow
100Gbit/s. Producenci powinni przedstawiC plany rozwoju urzadzen i technologii,
z uwzglednieniem koniecznych do wymiany elementdw (np. zasilanie, chtodzenie, matryca
przetaczajaca) w proponowanych urzadzeniach.

Przelaczanie i routing

Urzadzenie powinno obstugiwa¢ przefaczanie ruchu unicast i multicast IPv4 i IPveé.
Urzadzenie powinno obstugiwac przetgczenie ruchu MPLS (funkcjonalnos¢ P i PE).
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Urzadzenie powinno  obstugiwal powszechnie stosowane protokoty  routingu
wewnatrzsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla IPv6; LDP,
targeted LDP i RSVP dla MPLS, PIM-SM dla ruchu multicast. Dla kazdego z protokotow
powinna by¢ zapewniona typowa funkcjonalno$¢ stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich,
to jest filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na podstawie protokotu
i innych kryteriéw. Musi by¢ takze mozliwe reczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny).

Urzadzenie powinno obstugiwac protokét BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworzenia
ustug rozszerzeniami (np. rodziny adresow IPv6, VPNv4, VPNv6, multicast). Implementacja
protokotu BGP powinna zawiera¢ powszechnie stosowang funkcjonalnos¢ operatorskg
(w szczegolnosci tworzenie polityk wymiany tras oraz mechanizmy route reflector).

Urzadzenia powinny obstugiwa¢ przyjmowanie tablic tras od wielu sgsiadow (do okreslenia
w zaleznosci od topologii sieci), utrzymujac te trasy w pamieci modutu odpowiedzialnego
za przetwarzanie tablic routingu. Wybrane trasy (w ilosci zaleznej od miejsca w sieci i funkgji
urzadzenia) umieszczone w tablicy przetaczania (FIB) powinny miesci¢ sie w pamieci
modutdw przetaczajacych, uwzgledniajac zapas na zwiekszanie liczby tras z uptywem czasu.

Bezpieczenstwo

Urzadzenia powinny zapewnia¢ podstawowe mechanizmy obrony siebie (ruch skierowany na
wiasne adresy) i innych urzadzen (ruch tranzytowy) przed atakami sieciowymi.

Konieczna jest mozliwos$¢ tworzenie filtrow (ACL) na portach i podinterfejsach, aby zapobiec
fatszowaniu adreséw zrodtowych oraz wysyfaniu ruchu na adresy wewnetrzne sieci spoza
sieci, oraz weryfikacja adresow IP z tablicg routingu (unicast RPF) aby zapobiec fatszowaniu
adreséw zrodtowych.

Urzadzenie musi mie¢ tez mechanizmy filtrujgce zapobiegajace przecigzeniu urzadzenia
ruchem skierowanym bezposredni do niego (ping, ataki na protokoty routingu).

Niezawodnos¢

Oprocz kryteridow architektury (zdublowanie gtdwnych modutéw) urzadzenie musi tez
obstugiwac szereg mechanizmdéw podnoszacych dostepnosc sieci, czyli zmniejszajacych czas
wykrycia awarii i odtworzenia sieci po wykryciu.

Dla modutéw sprzetowych (zasilanie, chtodzenie, pozostate moduly) urzadzenie musi
prowadzi¢ monitorowanie sprawnosci, wykrywac uszkodzenia i raportowac je. W przypadku
awarii mozliwych do skorygowania w ten sposdb urzadzenie musi dokonac przetgczenia na
modut zapasowy.

Przetaczenie na zapasowy modut sterujgcy powinno minimalizowac czas przerwy w ruchu
sieciowym, tzn. w miare mozliwosci zachowac (Non-Stop Routing. zachowanie informacji
i stanu sesji, Graceful Restart: odtworzenie stanu sesji przy pomocy sasiadéw), a nastepnie
w mozliwie najkrétszym czasie odswiezy¢ (w ramach protokotdw routingu) stan informagiji
routingowych i uaktualnic tablice przetaczania.
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Urzadzenie powinno posiadaé mechanizmy wspomagajace szybkie (ponizej sekundy)
wykrywanie awarii taczy wewnatrz sieci, na przyklad poprzez wysytanie pakietow
kontrolnych BFD, Ethernet OAM.

Urzadzenie powinno obstugiwa¢ mechanizmy szybkiego (ponizej sekundy) przetaczanie
ruchu na $ciezke zapasowg, o ile takowa istnieje. Mechanizmy takie powinny by¢ dostepne
co najmniej dla ruchu IP (tzw. IP Fast Convergence) i MPLS (Fast Reroute).

Gwarancja jakosci ustug

Urzadzenia powinny zapewni¢ mozliwos¢ $wiadczenia ustug o gwarantowanym poziomie
jakosci, poprzez udostepnienie mechanizmoéw klasyfikacji ruchu oraz zapobiegania i kontroli
nattokow w sieci.

Urzadzenie powinno zapewni¢ klasyfikacje ruchu w oparciu o powszechnie stosowane
kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urzadzenia) i oznakowanie pakietow
(odpowiednie pola nagtdwka IPv4, IPv6 lub etykiety MPLS) stosownie do ich klasy.

Urzadzenie powinno zapewni¢ rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie
istniejacego oznakowania, lub poprzez klasyfikacje) i przydzielenie ich do wiasciwej kolejki,
dzieki czemu klasa (lub zbidr klas) moze by¢ traktowana odrebnie od pozostatych, na
podstawie parametréw przypisanych do tej klasy (lub ich grupy).

Urzadzenie powinno umozliwi¢ ograniczanie odbieranego ruchu (ang. poficing) w danej
klasie do okreslonej przepustowosci, zgodnej z kontraktem ruchowym.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ przypisywanie ruchu wysytanemu w danej klasie (lub grupie
klas) minimalnej gwarantowanej przepustowosci (w ramach danego portu lub podinterfejsu)
oraz maksymalnej przepustowosci jaka taki ruch moze zaja¢, oraz stosowanie mechanizméw
ksztattowania ruchu (ang. shaping) aby buforowac ruch i dostosowywac predkosc¢ transmisji
do kontraktu.

Urzadzenie powinno umozliwi¢ utworzenie kolejki priorytetowej, umozliwiajacej transmisje
gtosu z mozliwie minimalnym opdznieniem.

Urzadzenie powinno umozliwi¢ tworzenie odrebnego zestawu kolejek dla klas ruchu na
kazdym z portéw, oraz kazdym z podinterfejsow. Jest to konieczne dla zapewnienia
separacji ruchu, czyli zachowania prawidlowych parametrow transmisji klas pozostatych w
przypadku nattoku w jednej z klas lub na jednym podinterfejsie.

Urzadzenie powinno posiada¢ mechanizmy odrzucania pakietdw w przypadku nattoku.
Oprocz mechanizmu tail-drop (odrzucenie pakietéw nie mieszczacych sie w kolejce) powinny
by¢ tez obstugiwane mechanizmy odrzucajace losowe pakiety w danej kolejce (Random
Early Discard).

Urzadzenie powinno posiadaé mechanizmy pozwalajace sprawdza¢ jako$¢ transmisji
w kazdej z klas ruchu poprzez pomiary czasu odpowiedzi dla réznych protokotdéw (np. ping
czy zapytanie HTTP).

I ® | e
nio>ira X &

[ i
Fﬁ\ EUROPEAN and FINANCIAL CONSULTING

e-technologie i biznes

Nizielski& Borys Consulting



Studium Wykonalnosci projektu Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej
- wojewodztwo lubelskie
Strona 188 z 218

Ustugi

Urzadzenie, oprdcz samego przesytania ruchu IP z gwarancjq jakosci ustug, powinno
umozliwia¢ takze tworzenie bardziej zaawansowanych ustug transmis;ji, takich jak tworzenie
wirtualnych sieci prywatnych dla ruchu IPv4 i IPv6 (VPN, VPNv6) i dla ruchu IP multicast
(mVPN), a takze przenoszenie ruchu warstwy drugiej, na przykfad Ethernet (L2VPN: punkt-
punkt, VPLS: punkt-wielopunkt) lub w miare mozliwosci innych protokotéw (ATM, Frame
Relay) czy ruchu warstwy pierwszej (TDM over IP).

Zarzadzanie

Urzadzenie powinno by¢ w petni zarzadzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port
do zarzadzania) oraz zdalnie (poprzez szyfrowane pofgczenie, np. SSH).

Urzadzenia powinno zapewnia¢ kontrole nad dostepem, poprzez filtrowanie adreséw
z ktorych mozna nimi zarzadza¢, weryfikacje nazw uzytkownika i odpowiadajacym im
hastom (lokalnie oraz poprzez protokdt RADIUS), weryfikacje uprawnien uzytkownika do
przeprowadzania konkretnych czynnosci.

Urzadzenie powinno obstugiwa¢ generowanie informacji oraz wysylanie powiadomien
poprzez protokot SNMP.

Urzadzenie powinno zapewnia¢ podstawowe narzedzia do diagnozowania i wykrywania
awarii w sieci (OAM), oprocz ruchu IP (ping, traceroute i ich rozwiniecia) takze dla MPLS
(MPLS OAM), czy specyficzne dla technologii (np. Ethernet OAM). Parametry pracy
urzadzenia (np. konfiguracja, stan zajetosci pamieci i roznych procesoréw)
i wykorzystywane przez nie informacje (tablice routingu, tablice przetaczania, bazy danych
protokotow) musza by¢ dostepne i mozliwe do wyswietlenia za pomocg odpowiednich
komend (a takze SNMP).

Urzadzenie powinno zbiera¢ i udostepnia¢ zbiorcze statystyki ruchowe dla poszczegdinych
portow

i podinterfejsow na tych portach, z uwzglednieniem réznych klas ruchu. Powinny byc¢ takze
zbierane statystyki dla strumieni ruchu przetaczanego, z mozliwoscig ich eksportu do
zewnetrznych systemow przetwarzania czy wykrywania anomalii.

2. Wymagania funkcjonalne dla urzadzen warstwy dystrybucyjnej
Rola w sieci

Urzadzenia sieci dystrybucyjnej stuzgq do potaczenia urzadzen dostepowych znajdujacych sie
w wielu lokalizacjach i przestania zagregowanego ruchu z nich do sieci szkieletowej. Przez
kazdy taki wezet przechodzi ruch kilkuset do kilku tysiecy klientow. Urzadzen takich jest
wiecej niz urzadzen szkieletowych, od kilkudziesieciu do kilkuset, w zaleznosci od topologii
sieci.
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Architektura urzadzenia

Urzadzenie powinno by¢ urzadzeniem zoptymalizowanym do petnionej funkcji, nie musi by¢
modularne. Elementy krytyczne nie muszg by¢ redundantne jednakze ze wzgledu na dosc¢
dtugi ,gatezie” w niektorych miejscach sieci dystrybucyjnej dochodzace do kilkunastu
segmentow catkowita rezygnacja z redundancji moze w przypadku awarii urzadzen
unieruchomi¢ znaczne obszary sieci.

Na etapie projektowania sieci dystrybucyjnej nalezy rozwazy¢ mozliwoS¢ wyposazenia
weztdw sieci dystrybucyjnej w urzadzenia z protekcjq (szczegdlnie jezeli chodzi o protekcje
zasilania). Pozwoli to podnies¢ stopien zabezpieczenia przed awariami.

Matryca przetaczajgca powinna zapewni¢ przepustowosS¢ wystarczajgcq do obstugi
zainstalowanych w niej portow (

)
z uwzglednieniem zapasu na rozbudowe urzadzenia. Architektura powinna zapewniac
izolacje portow, tzn. brak wptywu przecigzenia na jednym porcie na dziatanie pozostatych
portow, poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmdw buforowania i kolejkowania ruchu.

Architektura urzadzenia powinna zapewnic akcelerowang sprzetowo obstuge funkcjonalnosci
(przetaczanie pakietow, filtrowanie, QoS), aby wydajnos¢ byta przewidywalna i adekwatna
do przepustowosci obstugiwanych portdw przy uwzglednieniu typowego rozmiaru pakietu.

Na potrzeby podtaczenia do weztdéw szkieletowych urzadzenie powinno by¢ wyposazone
w Co najmniej dwa porty typu ,uplink’, przeznaczone do redundantnego podtaczenia do
weztow szkieletowych, lub zbudowania pierscienia z urzadzen dystrybucyjnych.

W kierunku urzadzen dostepowych urzadzenie powinno posiada¢ co najmniej kilkanascie
portow typu ,,downlink".

Technologie transmisji

Urzadzenie powinno obstugiwac¢ nastepujace technologie transmisji wykorzystywane typowo
w sieciach tego typu:

» Ethernet: 10Gbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), 100Mbit/s (FE).

Porty w kierunku szkieletu powinny by¢ wyposazone w interfejsy optyczne, wskazane jest
zastosowanie wkiadek optycznych, aby dostosowac parametry transmisji do wymagan
(zasieg, system transmisji).

Porty w kierunku urzadzen dostepowych powinny umozliwia¢ zaréwno transmisje optyczng
jak i po przewodach miedzianych, z wyborem przepustowosci 100/1000 Mbit/s.
Przelaczanie i routing

Urzadzenie powinno obstugiwaé przetaczanie ruchu wnicast i multicast 1IPv4 i IPvé.
Urzadzenie powinno obstugiwac przetaczenie ruchu MPLS (PE).
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Urzadzenie powinno  obstugiwaé  powszechnie  stosowane protokoty  routingu
wewnatrzsieciowego (IGP), to jest OSPF i ISIS dla IPv4; OSPFv3 i ISIS dla IPv6; LDP,
targeted LDP i RSVP dla MPLS, PIM-SM dla ruchu multicast. Dla kazdego z protokotow
powinna by¢ zapewniona typowa funkcjonalno$¢ stosowana dzisiaj w sieciach operatorskich,
to jest filtrowanie tras, czy dokonywanie wyboru najlepszej trasy na podstawie protokotu
i innych kryteriéw. Musi by¢ takze mozliwe reczne tworzenie tras (tzw. routing statyczny).

Urzadzenie powinno obstugiwac protokot BGP i MP BGP, wraz z stosowanymi do tworzenia
ustug rozszerzeniami (np. rodziny adresow IPv6, VPNv4, VPNv6, multicast). Implementacja
protokotu BGP powinna zawieraé powszechnie stosowang funkcjonalno$¢ operatorskag
(w szczegolnosci tworzenie polityk wymiany tras oraz mechanizmy route reflector). Zakres
funkcji BGP =zalezy od przyjetego modelu $wiadczenia ustug i udziatu urzadzen
dystrybucyjnych.

Bezpieczenstwo

Urzadzenia powinny zapewnia¢ podstawowe mechanizmy obrony siebie (ruch skierowany na
wiasne adresy) i innych urzadzen (ruch tranzytowy) przed atakami sieciowymi.

Konieczna jest mozliwos¢ tworzenie filtrow (ACL) na portach i podinterfejsach aby zapobiec
fatszowaniu adresow Zrodtowych oraz wysyfaniu ruchu na adresy wewnetrzne sieci spoza
sieci, oraz weryfikacja adresdw IP z tablicg routingu (unicast RPF) aby zapobiec fatszowaniu
adreséw zrodtowych.

Urzadzenie musi mie¢ tez mechanizmy filtrujace zapobiegajace przecigzeniu urzadzenia
ruchem skierowanym bezposredni do niego (ping, ataki na protokoty routingu).

Niezawodnos¢

Urzadzenie powinno posiadaé mechanizmy wspomagajace szybkie (ponizej sekundy)
wykrywanie awarii faczy wewnatrz sieci, na przyktad poprzez wysylanie pakietow
kontrolnych BFD, Ethernet OAM.

Urzadzenie powinno obstugiwa¢ mechanizmy szybkiego (ponizej sekundy) przetaczanie
ruchu na Sciezke zapasowa, o ile takowa istnieje. Mechanizmy takie powinny by¢ dostepne
co najmniej dla ruchu IP (IP Fast Convergence) i MPLS (Fast Reroute), oraz W czesci sieci
Ethernet w kierunku do urzadzen dostepowych (rozszerzenia Spanning Tree Protocol).

Gwarancja jakosci ustug

Urzadzenia powinny zapewni¢ mozliwos¢ Swiadczenia ustug o gwarantowanym poziomie
jakosci, poprzez udostepnienie mechanizmoéw klasyfikacji ruchu oraz zapobiegania i kontroli
nattokow w sieci.

Mechanizmy gwarancji jakosci ustug powinny by¢ spdéjne z mechanizmami stosowanymi
w urzadzeniach szkieletowych, aby zapewni¢ ustuge na catej trasie ruchu.
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Urzadzenie powinno zapewnic¢ klasyfikacje ruchu w oparciu o powszechnie stosowane
kryteria (np. adresacja IP, port lub podinterfejs urzadzenia) i oznakowanie pakietow
(odpowiednie pola nagtdwka IPv4, IPv6 lub etykiety MPLS) stosownie do ich klasy.

Urzadzenie powinno zapewnic¢ rozpoznawanie klasy danego ruchu (na podstawie istniejacego
oznakowania, lub poprzez klasyfikacje) i przydzielenie ich do whasciwej kolejki, dzieki czemu
klasa (lub zbiér klas) moze byc¢ traktowana odrebnie od pozostatych, na podstawie
parametrow przypisanych do tej klasy (lub ich grupy).

Urzadzenie powinno umozliwi¢ ograniczanie odbieranego ruchu (ang. policing) w danej
klasie do okreslonej przepustowosci, zgodnej z kontraktem ruchowym.

Urzadzenie powinno umozliwia¢ przypisywanie ruchu wysylanemu w danej klasie (lub grupie
klas) minimalnej gwarantowanej przepustowosci (w ramach danego portu lub podinterfejsu)
oraz maksymalnej przepustowosci jaka taki ruch moze zaja¢, oraz stosowanie mechanizmow
ksztattowania ruchu (ang. shaping) aby buforowac ruch i dostosowywac predkos¢ transmisji
do kontraktu.

Urzadzenie powinno umozliwi¢ utworzenie kolejki priorytetowej, umozliwiajacej transmisje
gtosu z mozliwie minimalnym opdznieniem.

Urzadzenie powinno umozliwi¢ tworzenie odrebnego zestawu kolejek dla klas ruchu na
kazdym z portdw, oraz kazdym z podinterfejsow. Jest to konieczne dla zapewnienia separacji
ruchu, czyli zachowania prawidtowych parametréw transmisji klas pozostatych w przypadku
nattoku w jednej z klas lub na jednym podinterfejsie.

Urzadzenie powinno posiada¢ mechanizmy odrzucania pakietow w przypadku nattoku.
Oprocz mechanizmu tail-drop (odrzucenie pakietéw nie mieszczacych sie w kolejce) powinny
by¢ tez obstugiwane mechanizmy odrzucajace losowe pakiety w danej kolejce (Random
Early Discard).

Urzadzenie powinno posiada¢c mechanizmy pozwalajagce sprawdza¢ jakos$¢ transmisiji
w kazdej z klas ruchu poprzez pomiary czasu odpowiedzi dla réznych protokotdow (np. ping
czy zapytanie HTTP).

Ustugi

Urzadzenie, oprocz samego przesytania ruchu IP z gwarancjg jakosci ustug, powinno
umozliwia¢ takze tworzenie bardziej zaawansowanych ustug transmisji, takich jak tworzenie
wirtualnych sieci prywatnych dla ruchu IP (VPN), a takze przenoszenie ruchu warstwy
drugiej, na przyktad Ethernet (L2VPN: punkt-punkt).

Zarzadzanie

Urzadzenie powinno by¢ w petni zarzadzalne lokalnie (port konsoli lub dedykowany port
do zarzadzania) oraz zdalnie (poprzez szyfrowane potgczenie, np. SSH).

Urzadzenia powinno zapewnia¢ kontrole nad dostepem, poprzez filtrowanie adresow
z ktérych mozna nimi zarzadza¢, weryfikacje nazw uzytkownika i odpowiadajacym im hastom
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(lokalnie oraz poprzez protokét RADIUS), weryfikacje uprawnien uzytkownika do
przeprowadzania konkretnych czynnosci.

Urzadzenie powinno obstugiwa¢ generowanie informacji oraz wysylanie powiadomien
poprzez protokdt SNMP.

Urzadzenie powinno zapewnia¢ podstawowe narzedzia do diagnozowania i wykrywania
awarii w sieci (OAM), oprécz ruchu IP (ping, traceroute i ich rozwiniecia) takze dla MPLS
(MPLS OAM), czy specyficzne dla technologii (np. Ethernet OAM). Parametry pracy
urzadzenia (np. konfiguracja, stan zajetosci pamieci i réznych procesordw) i wykorzystywane
przez nie informacje (tablice routingu, tablice przetaczania, bazy danych protokotéw) muszg
by¢ dostepne i mozliwe do wyswietlenia za pomocg odpowiednich komend (a takze SNMP).

3. Wymagania funkcjonalne dla urzadzen sieci optycznej

Systemy zwielokrotnienia optycznego WDM

W przypadku posiadania niewielkiej liczby widkien optycznych, badZz przy zamiarze
$wiadczenia ustug takze w oparciu o transmisje warstwy pierwszej, wskazane jest
stosowanie systemow zwielokrotnienia optycznego WDM (Wavelength Division Multiplexing).

Multipleksery sygnatéw OADM, (ang. Optical Add/Drop Multiplexer) powinny umozliwiac
rekonfiguracje czesci optycznej, aby umozliwi¢ zmiane liczby i typu transportowanych fal
bez wymiany sprzetu (w okreslonych granicach). Takie multipleksery sg czesto okreslane
mianem ROADM (Reconfigurable OADM).

O ile umozliwi to topologia fizyczna (przebiegi Swiattowoddw) system DWDM powinien takze
zapewnia¢ mozliwosci zabezpieczenia relacji poprzez przekierowanie ruchu na inng trase
(np. facznie ze zmiang dtugosci fali o ile jest to wymagane). Aby umozliwi¢ wiasciwg reakcje
na awarie routerom, system powinien propagowac informacje o awarii takze do systemow
koncowych, np. poprzez zgaszenie interfejsu w strone takiego systemu.

Funkcjonalnos¢ systeméw DWDM powinna by¢ mozliwa do rozbudowy za pomocg
uaktualniania oprogramowania.

Integracja warstwy IP z warstwa optyczng WDM

Zakfadajac wykorzystanie systeméw WDM, wskazane jest rozpatrzenie ewentualnej
integracji warstw sieci IP i WDM, poczawszy od mechanizméw transmisji, poprzez
zarzadzanie, monitorowanie i reagowanie ha wydarzenia w sieci.

Analizujgc mozliwe sposoby potaczenia systeméw IP i DWDM, mozna wyodrebni¢ kilka
podstawowych przypadkow. Pierwszy z nich to model klasyczny — tutaj router IP
z systemem optycznym jest potaczony za pomocq klasycznego i bardzo szybkiego a co za
tym idzie kosztownego interfejsu. W takim podejéciu nie ma praktycznie Zzadnej interakcji
miedzy routerem a urzadzeniami DWDM. System optyczny zapewnia tutaj jedynie
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potaczenia punkt-punkt miedzy routerami. Jest to obecnie najbardziej popularny przypadek
w sieciach operatorskich.

Kolejny model to usprawnienie wyzej opisanego, znane jako IPODWDM. W tym modelu,
transponder optyczny przeniesiony zostaje z warstwy optycznej do routera. Rozwigzanie jest
rozwigzaniem tanszym, gdyz uproszczeniu ulega warstwa optyczna (nie trzeba kupowac
osobnego transpondera).

Przy analizie powyzszych rozwigzan mozna zwrdci¢ na uwage na nie zawsze optymalne
wykorzystanie pasma w systemie optycznym. Warstwa optyczna nie dokonuje logicznego
upakowania ruchu (np. upakowanie dwdch interfejséw 10G z ruchem 5G kazdy do jednego
interfejsu 10G z ruchem 10G; ang. grooming). Nie moze, bowiem realizuje ona jedynie
proste pofaczenia punkt-punkt. Zostang wiec zajete 2 lambdy 10G. Brak mozliwosci
agregacji kilku interfejsow fizycznych routera w jedng lambde jest stabg strong tego
rozwigzania i moze przetozy¢ sie na nieefektywne wykorzystanie posiadanych zasobow.

Nalezy wskazac, ze istniejg rozwigzania oferowane przez wiodacych producentdéw routeréw
oraz urzadzen DWDM ktore pozwalaja na agregacje ruchu w routerach i wystanie
~upakowanego” sygnatu w warstwie optycznej lub przeniesienia logicznego upakowywania
ruchu czeSciowo do warstwy optycznej. Dysponowanie witasciwymi metodami agregacji
ruchu moze by¢ kluczowe dla eksploataciji sieci.

Oprocz aspektu transmisyjnego wazne jest tez zintegrowanie systemu zarzadzania dla
warstwy IP i DWDM. Ze wzgledu na to ze cze$¢ mechanizméw DWDM (korekcja btedow,
dobdr mocy transmisji) odbywa sie teraz na routerze, takze router musi stanowic czes¢ sieci
optycznej — raportowa¢ wydarzenia, pozwala¢ monitorowaé parametry transmisji.

4. Wymagania realizacyjne

Stosowanie polityki wsparcia

Producent urzadzen powinien posiadaC polityke wycofywania i wprowadzania nowych
produktdw, oraz okresla¢ czasy ich zycia/sprzedazy. Urzadzenia powinny by¢ serwisowane
przez co najmniej 5 lat od odbioru. Producent w ramach kontraktu serwisowego powinien
zapewniac dostep do czesci zamiennych i poprawek oprogramowania.

Nalezy przyja¢ spdjne warunki serwisowe dla budowanej sieci, gdzie wymagany zakres
i czas trwania serwisu jest jasno okreslony. Serwis bedzie zréznicowany w zaleznosci od roli
urzadzenia.

Nalezy zwrdci¢é uwage na dostepnos¢ certyfikowanych inzynierdw i specjalistow
posiadajacych potwierdzong wiedze w zakresie proponowanych rozwigzan, co pozwoli na
minimalizacje kosztéw utrzymania sieci.

Polityka bezpieczenstwa

Producent sprzetu powinien posiadac jasno okreslong polityke bezpieczenstwa dotyczaca
usterek zwigzanych z bezpieczenstwem w oferowanych przez niego urzadzeniach.
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Producent powinien posiada¢ zespot odpowiedzialny za bezpieczenstwo, do ktérego
bezposrednio mozna zgtasza¢ problemy. Procedura zgtaszania problemdéw zwigzanych
z bezpieczenstwem powinna by¢ opublikowana.

Producent powinien publikowac informacje o stwierdzonych usterkach bezpieczenstwa
i przedstawiac informacje o sposobie ich zapobiegania.

Referencje

Konieczne jest posiadanie przez dostawce i producenta nalezytych referencji w zakresie
wdrozen

o podobnym charakterze (sie¢ operatorska szkieletowa oraz dystrybucyjna) oraz wielkosSci
(typ i liczba weztéw).

II. LOKALIZACJA I WYPOSAZENIE WEZLOW
1. Lokalizacja i wyposazenie weziow

Wezly szkieletowe

Pomieszczenia, w ktorych zlokalizowane beda wezty szkieletowe, oprécz sieciowych
urzadzen aktywnych, nalezy wyposazy¢ w nastepujace systemy:

system sygnalizacji i alarmu pozaru — o parametrach pozwalajacych na zabezpieczenie
pomieszczenia w ktdrym zlokalizowany jest wezet szkieletowy;

system sygnalizacji wkamania i napadu z modutem kontroli dostepu;

system zasilania bezprzerwowego sktadajacy sie z UPS i agregatu pradotworczego
Z samoczynnym zatgczaniem rezerwy (agregat nie jest konieczny w przypadku, gdy obiekt
jest zasilany z dwodch niezaleznych zrodet) — o parametrach umozliwiajgcych zasilenie
urzadzen zainstalowanym w wezle szkieletowym wraz z niezbedng rezerwq lub mozliwoscig
rozbudowy dla zapewnienia zasilenia urzadzen operatoréow obcych;

system klimatyzaciji;

zespot szaf 19” umozliwiajacy instalacje urzadzen sieci szkieletowej i dystrybucyjnej;
wydzielong szafe 19" na potrzeby operatoréw obcych;

podtoge techniczng wraz z systemem organizacji i prowadzenia kabli.

Punkty dystrybucyijne

Wyposazenie punktu dystrybucyjnego powinno obejmowac:

system sygnalizacji pozaru;

system sygnalizacji wtamania i napadu z kontrolg dostepu;

system zasilania bezprzerwowego sktadajacy sie z UPS'a oraz agregatu pradotworczego;
szafe dystrybucyjng 19” 42U wym.: 660x800 mm;

przetgcznice optyczng dla zakoriczenia $wiattowodu sieci dystrybucyjnej;

urzadzenie aktywne sieci dystrybucyjnej — przetacznik MPLS;
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Planowana szafa 19" powinna posiada¢ wystarczajacy zapas miejsca, ktore bedzie mozna
przeznaczy¢ na dzierzawe innym operatorom dla instalacji wilasnych urzadzen.
Pomieszczenie dla lokalizacji punktu dystrybucyjnego nalezy wybierac tak, aby w przysztosci
istniata mozliwo$¢ instalacji dodatkowej szafy 19" na potrzeby wiekszej liczby operatoréw.

W przypadku lokalizacji punktu dystrybucyjnego w zewnetrznej szafie telekomunikacyjnej,
szafa, w ktorej zlokalizowany zostanie punkt dystrybucyjny, musi posiada¢ konstrukcje
odporng na zniszczenie (wandalizm) i powinna zosta¢ wyposazona w:

system ogrzewania powietrza;
system klimatyzacji;

2 stelaze 19” o wysokosci min. 20U umozliwiajace instalacje urzadzen aktywnych dla
potrzeb wtasnych oraz dzierzawy;

przegrody oddzielajace czesci szafy;
system podtrzymania zasilania: UPS wraz z baterig akumulatorow;
system monitoringu z systemem kontroli dostepu oraz detektorem dymu.

Wszystkie punkty dystrybucyjne objete powinny by¢ centralnym systemem monitorowania
umozliwiajagcym zdalny nadzér oraz wizualizacje warunkdw pracy w Centrum Zarzadzania
Siecig. Punkty powinny by¢ wyposazone w urzadzenia aktywne pofaczone z weztami sieci
szkieletowej za posrednictwem faczy $wiattowodowych.

2. Lokalizacja weztéw z uwzglednieniem ich rodzaju
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Biata Podlaska Biata Podlaska | Biata Podlaska 0 szkieletowy Lubelskie.A SN SC
Bitgoraj bitgorajski Bitgoraj 3 szkieletowy Lubelskie.B SN SC
Chetm Chetm Chetm 0 szkieletowy Lubelskie.C C C
Hrubieszéw hrubieszowski | Hrubieszéw 0 szkieletowy Lubelskie.D SN S
Krasnystaw krasnostawski | Krasnystaw 0 szkieletowy Lubelskie.E SN S
Krasnik krasnicki Krasnik 0 szkieletowy Lubelskie.F C C
Lubartow lubartowski Lubartow 0 szkieletowy Lubelskie.G SN S
Lublin Lublin Lublin 0 szkieletowy Lubelskie.H C C
Parczew parczewski Parczew 0 szkieletowy Lubelskie.l SN S
Putawy putawski Putawy 4 szkieletowy Lubelskie.J SN SC
Tomaszow Lubelski tomaszowski | Tomaszéw Lubelski 0 szkieletowy Lubelskie.K SN SC
Wiodawa wilodawski Wiodawa 0 szkieletowy Lubelskie.L C B
Zamos¢ Zamosc¢ Zamosc¢ 0 szkieletowy Lubelskie.M C C
tukow tukowski Lukow 3 szkieletowy Lubelskie.N SN SC
Abramow lubartowski Abramow 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Aleksandrow tukowski tukoéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Annopol krasnicki Annopol 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Babice bitgorajski Obsza 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Baranow putawski Baranow 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Barki teczynski Cycow 0 dystrybucyjny Lubelskie.C B B
Belzec tomaszowski | Belzec 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
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Biatopole chetmski Biatopole 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Biatowola zamojskKi Zamos$¢ 0 dystrybucyjny Lubelskie.M B B
Biszcza bitgorajski Biszcza 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Blinbw Pierwszy krasnicki Szastarka 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Bochotnica putawski Kazimierz Dolny 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Bogucin lubelski Garbow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Bondyrz zamojskKi Adamoéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Borki radzynski Borki 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Borzechéw-Kolonia lubelski Borzechoéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Boréw krasnicki Annopol 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Braciejowice opolski t aziska 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Branew janowski Dzwola 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Brzeziny lubartowski Lubartow 0 dystrybucyjny Lubelskie.G B B
Brzeznica Bychawska lubartowski Niedzwiada 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Brzezno chetmski Dorohusk 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Brzostowka lubartowski Serniki 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Brzozowica Duza radzynski Kakolewnica Wschodnia 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Bukowa bitgorajski Bitgoraj 0 dystrybucyjny Lubelskie.B B B
Bystrzyca lubelski Wolka 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Bzowiec krasnostawski | Rudnik 0 dystrybucyjny Lubelskie.E B B
Charlejow tukowski Serokomla 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
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Chodel opolski Chodel 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Chruslina opolski Jozeféw nad Wistg 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Chrzanéw janowski Chrzanéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Cycéw teczynski Cycow 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Czarnystok zamojsKi Radecznica 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Czartowczyk tomaszowski | Tyszowce 0 dystrybucyjny Lubelskie.D B B
Czemierniki radzynski Czemierniki 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Czerniczyn hrubieszowski | Hrubieszéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Deszkowice Pierwsze zamojsKi Sutéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Domaszewnica radzynski Ulan-Majorat 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Dorohusk-Osada chetmski Dorohusk 0 dystrybucyjny Lubelskie.C B B
Dothobyczow hrubieszowski | Dothobyczéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Drelow bialski Dreléw 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Dubeczno wilodawski Hansk 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
Dubienka chetmski Dubienka 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Dziekanow hrubieszowski | Hrubieszéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Dzierzkowice-Podwody | krasnicki Dzierzkowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Dzierzkowice-Wola krasnicki Dzierzkowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Dzwola janowski Dzwola 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Dabie tukowski tukoéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Firlej lubartowski Firlej 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
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Frampol bitgorajski Frampol 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Glinne tukowski Adamow 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Godziszéw janowski Godziszéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Goraj bitgorajski Goraj 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Gozd rycki Kloczew 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Goscieradéw Ukazowy krasnicki Goscieradow 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Gotab putawski Putawy 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Grabowiec zamojsKi Grabowiec 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Grabowiec radzynski Kakolewnica Wschodnia 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Grezéwka-Kolonia tukowski Lukéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Grodek Szlachecki parczewski Siemien 0 dystrybucyjny Lubelskie.| SP B
Grodki bitgorajski Turobin 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Ges parczewski Jabton 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Gbzd Lipinski bitgorajski Biszcza 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Hanna wiodawski Hanna 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
Hedwizyn bitgorajski Bitgoraj 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Holeszow wilodawski Hanna 0 dystrybucyjny Lubelskie.L B B
Horodyszcze bialski Wisznice 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Horodto hrubieszowski | Horodlo 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Hostynne hrubieszowski | Werbkowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Hrud bialski Biata Podlaska 0 dystrybucyjny Lubelskie.A B
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Husynne hrubieszowski | Hrubieszéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.D B B
Huta-Dgbrowa tukowski Krzywda 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Jabtonna lubelski Jabtonna 0 dystrybucyjny Lubelskie.H B B
Jabton parczewski Jabton 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Janiszow krasnicki Annopol 0 dystrybucyjny Lubelskie.F B B
Janowiec putawski Janowiec 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Janéw Podlaski bialski Janéw Podlaski 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Jaroszewice lubelski Belzyce 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Jawidz teczynski Spiczyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Jedlanka tukowski Stoczek tukowski 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Jezioro parczewski Siemien 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Jeziorzany lubartowski Jeziorzany 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Jozefow bitgorajski Jozefow 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Jozefoéw nad Wistg opolski Jozefébw nad Wistg 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Kamien chetmski Kamien 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Kamionka lubartowski Kamionka 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Kanie chetmski Rejowiec Fabryczny 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Kaniwola teczynski Ludwin 0 dystrybucyjny Lubelskie.H B B
Karczmiska Pierwsze opolski Karczmiska 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Kluczkowice opolski Opole Lubelskie 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Kniazie tomaszowski | Lubycza Krolewska 0 dystrybucyjny Lubelskie.K B
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Kodeniec parczewski Debowa Kloda 0 dystrybucyjny Lubelskie.| SP B
Kolembrody radzynski Komaréwka Podlaska 0 dystrybucyjny Lubelskie.| SP B
Komardéwka Podlaska radzynski Komaréwka Podlaska 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Konstantynéw-Kolonia bialski Konstantynow 0 dystrybucyjny Lubelskie.A B B
Kopytow hrubieszowski | Horodlo 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Korchéw Pierwszy bitgorajski Ksiezpol 0 dystrybucyjny Lubelskie.B B B
Korytkéw Duzy bitgorajski Bitgoraj 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Korzeniéw rycki Utez 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Kraczewice Rzagdowe opolski Poniatowa 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Krasienin lubelski Niemce 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Krasne lubartowski Uscimow 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Krasnobrod zamojskKi Krasnobrod 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Krasniczyn krasnostawski | Krasniczyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Krynice tomaszowski | Krynice 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Krynka tukowski tukoéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Krzczondw-Wojtostwo lubelski Krzczonow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H B B
Kreznica Okragta lubelski Betzyce 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Ksiezpol bitgorajski Ksiezpol 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Kuréw putawski Kuréw 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Ktoczew rycki Ktoczew 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Leopoldéw rycki Ryki 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
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Leszczany chetmski Zmudz 0 dystrybucyjny Lubelskie.C B B
Leszkowice lubartowski Ostrowek 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Lesna Podlaska bialski Lesna Podlaska 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Lipiny Gérne-Borowina bitgorajski Potok Gérny 0 dystrybucyjny Lubelskie.B B B
Lubien wilodawski Wyryki 0 dystrybucyjny Lubelskie.L B B
Luchéw Dolny bitgorajski Tarnogréd 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Ludmitéwka krasnicki Dzierzkowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Ludwin-Kolonia teczynski Ludwin 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Maszki lubelski Wojciechow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Mazandw opolski Jézefow nad Wistg 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Matochwiej Duzy krasnostawski | Krasnystaw 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Michoéw lubartowski Michéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Mircze hrubieszowski | Mircze 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Misie bialski Miedzyrzec Podlaski 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Modliborzyce janowski Modliborzyce 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Motycz Les$ny lubelski Konopnica 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Motodiatycze hrubieszowski | Trzeszczany 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Nadwislanka rycki Stezyca 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Niedrzwica Duza lubelski Niedrzwica Duza 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Niedzieliska zamojski Szczebrzeszyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Niedzwiada lubartowski Niedzwiada 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
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Nieledew hrubieszowski | Trzeszczany 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Nielisz zamojskKi Nielisz 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Niewirkéw zamojsKi Migczyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.M B B
Ciotusza Nowa tomaszowski | Susiec 0 dystrybucyjny Lubelskie.K B B
Nowosiotki-Kolonia chetmski Chetm 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Nowy Machnéw tomaszowski | Lubycza Krolewska 0 dystrybucyjny Lubelskie.K B B
Nowy Uscimow lubartowski Uscimow 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Obsza bitgorajski Obsza 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Okrzeja tukowski Krzywda 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Olbiecin krasnicki Trzydnik Duzy 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Olesniki Swidnicki Trawniki 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Olszewnica radzynski Kakolewnica Wschodnia 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Osiny tukowski Wola Mystowska 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Osmolice lubelski Strzyzewice 0 dystrybucyjny Lubelskie.H B B
Ostréw Lubelski lubartowski Ostrow Lubelski 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Ostrowki radzynski Wohyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Paary tomaszowski | Susiec 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Palikije lubelski Wojciechow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H B B
Panienszczyzna lubelski Jastkéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Paprotnia rycki Stezyca 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Pasieki tomaszowski | Tomaszéw Lubelski 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
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Pawtow chetmski Rejowiec Fabryczny 0 dystrybucyjny Lubelskie.C B B
Piaski Szlacheckie krasnostawski | Gorzkow 0 dystrybucyjny Lubelskie.E B B
Piotrkbw Pierwszy lubelski Jabtonna 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Piszczac bialski Piszczac 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Podedwoérze parczewski Podedwoérze 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Podhorce tomaszowski | Tomaszéw Lubelski 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Polichna krasnicki Szastarka 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Polubicze Wiejskie bialski Wisznice 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Poniatowa-Wie$ opolski Poniatowa 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Potoczek janowski Potok Wielki 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Potok Gérny bitgorajski Potok Gérny 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Poturzyn tomaszowski | Telatyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Przegaliny Duze radzynski Komaréwka Podlaska 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Przewodow hrubieszowski | Dothobyczéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Przewtoka parczewski Parczew 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Przybystawice lubelski Garbow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Puchaczéw teczynski Puchaczéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Pélko lubelski Niemce 0 dystrybucyjny Lubelskie.G B B
Rachanie tomaszowski | Rachanie 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Radawiec Duzy lubelski Konopnica 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Radecznica zamojskKi Radecznica 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
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Rogow opolski Wilkéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Rokitno bialski Rokitno 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Rossosz bialski Rosso0sz 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Rozkopaczew lubartowski Ostréw Lubelski 0 dystrybucyjny Lubelskie.l B B
Ruda-Huta chetmski Ruda-Huta 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Rudnik krasnostawski | Rudnik 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Rudno parczewski Milanéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Rybczewice Drugie swidnicki Rybczewice 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Rzeczyca Ziemianska krasnicki Trzydnik Duzy 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Ro6zaniec bitgorajski Tarnogrod 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Ro6zanka wiodawski Wiodawa 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
Sawin chetmski Sawin 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Siedliska Pierwsze krasnostawski | Fajstawice 0 dystrybucyjny Lubelskie.E B B
Siedliszcze chetmski Siedliszcze 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Sielec chetmski Lesniowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Siemien parczewski Siemien 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Siennica Krélewska Duza | krasnostawski | Siennica Rézana 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Siennica Rézana krasnostawski | Siennica R6zana 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Sitaniec zamojsKi Zamosc¢ 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Sitno zamojskKi Sitno 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Skierbieszow zamojskKi Skierbieszow 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
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Snopkow lubelski Jastkow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Sobieszczany-Kolonia lubelski Niedrzwica Duza 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Sobieszyn rycki Utez 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Soshowica parczewski Sosnowica 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Spiczyn teczynski Spiczyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Stanistawow bitgorajski Jozefow 0 dystrybucyjny Lubelskie.K B B
Stary Brus wiodawski Stary Brus 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
Majdan Stary bitgorajski Ksiezpol 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Stary Pozég putawski Konskowola 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Stasinow radzynski Radzyn Podlaski 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Stoczek tukowski tukowski Stoczek tukowski 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Strzelce putawski Nateczéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Strzyzewice lubelski Strzyzewice 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Stréza-Kolonia krasnicki Krasnik 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Studzianki krasnicki Zakrzowek 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Suchowola zamojskKi Adamow 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Surhéw krasnostawski | Krasniczyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Susiec tomaszowski | Susiec 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Swory bialski Biata Podlaska 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Szarowola tomaszowski | Tomaszéw Lubelski 0 dystrybucyjny Lubelskie.K B B
Szczebrzeszyn zamojskKi Szczebrzeszyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
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Szczecyn krasnicki Goscieradow 0 dystrybucyjny Lubelskie.F B B
Stawatycze bialski Stawatycze 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
Slotwiny opolski Karczmiska 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Sal bitgorajski Bitgoraj 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Tarkawica lubartowski Ostrowek 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Tarnawatka tomaszowski | Tarnawatka 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
Telatyn tomaszowski | Telatyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Teodoréwka bitgorajski Frampol 0 dystrybucyjny Lubelskie.B B B
Terebin hrubieszowski | Werbkowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Tereszpol bitgorajski Tereszpol 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Tomaszowice-Kolonia lubelski Jastkow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Trzydnik Duzy krasnicki Trzydnik Duzy 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Tuczna bialski Tuczna 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Turkowice hrubieszowski | Werbkowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Turobin bitgorajski Turobin 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Turéw radzynski Kakolewnica Wschodnia 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Tyszowce tomaszowski | Tyszowce 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Uchanie hrubieszowski | Uchanie 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Udrycze zamojsKi Stary Zamos¢é 0 dystrybucyjny Lubelskie.M B B
Uhnin parczewski Debowa Kloda 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Ulhéwek tomaszowski | Ulhdwek 0 dystrybucyjny Lubelskie.K SP B
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Urszulin wiodawski Urszulin 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
Urzedow krasnicki Urzedéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Wandalin opolski Opole Lubelskie 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Werbkowice hrubieszowski | Werbkowice 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Wielgcza-Kolonia zamojsKi Szczebrzeszyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Wierzba zamojskKi Stary Zamos$¢ 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Wierzbica chetmski Wierzbica 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Wierzchowiska Drugie janowski Modliborzyce 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Wilkotazy krasnicki Wilkotaz 0 dystrybucyjny Lubelskie.F B B
Wirtka krasnostawski | Gorzkow 0 dystrybucyjny Lubelskie.E B B
Wiszniow hrubieszowski | Mircze 0 dystrybucyjny Lubelskie.D SP B
Wohyn radzynski Wohyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.l SP B
Wojciechéw lubelski Wojciechow 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Wojstawice chetmski Wojstawice 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Wola Gutowska tukowski Adamow 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Wola Osowinska radzynski Borki 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Wola Przybystawska lubelski Garboéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.H SP B
Wola Rudzka opolski Opole Lubelskie 0 dystrybucyjny Lubelskie.J B B
Wola Rézaniecka bitgorajski Tarnogréd 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Wola Sernicka lubartowski Serniki 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Wola Uhruska wilodawski Wola Uhruska 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
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Wolica lubartowski Abramow 0 dystrybucyjny Lubelskie.G B B
Wysokie lubelski Wysokie 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Wytyczno wilodawski Urszulin 0 dystrybucyjny Lubelskie.L SP B
Wolka tukowski Serokomla 0 dystrybucyjny Lubelskie.N B B
Wélka Wieprzecka zamojsKi Zamos¢ 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Zagroda chetmski Chetm 0 dystrybucyjny Lubelskie.C B B
Zakrzew lubelski Zakrzew 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Zakrzéwek-Osada krasnicki Zakrzowek 0 dystrybucyjny Lubelskie.F B B
Zalesie lubelski Niemce 0 dystrybucyjny Lubelskie.G SP B
Zalesie bialski Zalesie 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
Zawadowka chetmski Rejowiec 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Zawalow zamojskKi Migczyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.M B B
Zdzitowice janowski Godziszéw 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Zwierzyniec zamojsKi Zwierzyniec 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Ztojec zamojskKi Nielisz 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
Swidry lukowski tukow 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
Swieciechéw Duzy krasnicki Annopol 0 dystrybucyjny Lubelskie.F SP B
Swierze chetmski Dorohusk 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
tabunie zamojsKi tabunie 0 dystrybucyjny Lubelskie.M SP B
taziska opolski t aziska 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
t obaczew Duzy bialski Terespol 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
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tomazy bialski tomazy 0 dystrybucyjny Lubelskie.A SP B
topiennik Gorny krasnostawski | topiennik Gorny 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
tukowa bitgorajski tukowa 0 dystrybucyjny Lubelskie.B SP B
Zerocin bialski Dreléw 0 dystrybucyjny Lubelskie.A B B
Zmudz chetmski Zmudz 0 dystrybucyjny Lubelskie.C SP B
Zyrzyn putawski Zyrzyn 0 dystrybucyjny Lubelskie.J SP B
Zotkiewka-Osada krasnostawski | Zotkiewka 0 dystrybucyjny Lubelskie.E SP B
Krzywda tukowski Krzywda 0 dystrybucyjny Lubelskie.N SP B
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III. OKRESLENIE OBSZAROW, NA KTORYCH WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY I SIECI
TELEKOMUNIKACYINEJ JEST DOPUSZCZALNE TYLKO NA RZECZ SWIADCZENIA
OPERATOROM SIECI DOSTEPOWYCH USLUG SZEROKOPASMOWEGO DOSTEPU DO
INTERNETU O PRZEPUSTOWOSCI NIE NIZSZEJ NIZ 40-50 Mb/S

Obszar

Nazwa miejscowosci Powiat Gmina inwestycyjny Uwagi*)
Konstantynow bialski Konstantynow Lubelskie.A

Miedzyrzec Podlaski bialski Miedzyrzec Podlaski | Lubelskie.N Warunkowo
Ortel Krdlewski Pierwszy | bialski Piszczac Lubelskie.A Warunkowo
tobaczew Maty bialski Terespol Lubelskie.A Warunkowo
Mataszewicze bialski Terespol Lubelskie.A

Neple bialski Terespol Lubelskie.A Warunkowo
Terespol bialski Terespol Lubelskie.A Warunkowo
Zastawek bialski Terespol Lubelskie.A Warunkowo
Biata Podlaska Biata Podlaska Biata Podlaska Lubelskie.A Warunkowo
Bitgoraj bitgorajski Bitgoraj Lubelskie.B Warunkowo
Wola Mata bitgorajski Bitgoraj Lubelskie.B Warunkowo
Jedrzejowka bitgorajski Goraj Lubelskie.B Warunkowo
Zanie bitgorajski Ksiezpol Lubelskie.B Warunkowo
Lipiny Dolne bitgorajski Potok Gorny Lubelskie.B

Tarnogrod bitgorajski Tarnogrdd Lubelskie.B Warunkowo
Elizowka bitgorajski Turobin Lubelskie.B Warunkowo
Chetm Chetm Chetm Lubelskie.C Warunkowo
Leszczanka chetmski Rejowiec Fabryczny | Lubelskie.C Warunkowo
Itowa chetmski Ruda-Huta Lubelskie.C Warunkowo
Biatystok hrubieszowski Dothobyczéw Lubelskie.D Warunkowo
Hrubieszéw hrubieszowski Hrubieszéw Lubelskie.D Warunkowo
Laskéw hrubieszowski Mircze Lubelskie.D Warunkowo
Janow Lubelski janowski Janéw Lubelski Lubelskie.F

Ciechocin janowski Modliborzyce Lubelskie.F Warunkowo
Suchodoty krasnostawski Fajstawice Lubelskie.E

Orchowiec krasnostawski Gorzkow Lubelskie.E

Bobliwo krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Dworzyska krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Izbica krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Koscielna Droga krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Kryniczki krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Majdan Krynicki krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Mchy krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Ortéw Drewniany krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Ortéw Drewniany-Kolonia | krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Ortéw Murowany krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Ortéw Murowany-Kolonia | krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Ostrowek krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Ostrzyca krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Romandw krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
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Stryjow krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Tarnogoéra krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Tarnogdra-Kolonia krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Tarzymiechy Drugie krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Tarzymiechy Pierwsze krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Tarzymiechy Trzecie krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Topola krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Wat krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Wirkowice Pierwsze krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Woélka Ortowska krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Zalesie krasnostawski Izbica Lubelskie.E Warunkowo
Krasnystaw krasnostawski Krasnystaw Lubelskie.E Warunkowo
Niemienice krasnostawski Krasnystaw Lubelskie.E Warunkowo
Siennica Nadolna krasnostawski Krasnystaw Lubelskie.E
Zakrecie krasnostawski Krasnystaw Lubelskie.E
Chetmiec krasnostawski Krasdniczyn Lubelskie.E Warunkowo
Krasnik krasnicki Krasnik Lubelskie.F Warunkowo
Brzozéwka krasnicki Szastarka Lubelskie.F Warunkowo
Sutoszyn lubartowski Firlej Lubelskie.G Warunkowo
Lubartéw lubartowski Lubartéw Lubelskie.G Warunkowo
Babin lubelski Betzyce Lubelskie.H
Betzyce lubelski Betzyce Lubelskie.H Warunkowo
Bychawa lubelski Bychawa Lubelskie.H Warunkowo
Bychawka Pierwsza lubelski Bychawa Lubelskie.H Warunkowo
Metdw lubelski Ghusk Lubelskie.H Warunkowo
Dabrowica lubelski Jastkow Lubelskie.H Warunkowo
Jastkow lubelski Jastkow Lubelskie.H
Motycz lubelski Konopnica Lubelskie.H Warunkowo
Krebsdwka lubelski Niedrzwica Duza Lubelskie.H Warunkowo
Dys lubelski Niemce Lubelskie.G Warunkowo
Elizéwka lubelski Niemce Lubelskie.G Warunkowo
Jakubowice lubelski Niemce Lubelskie.G
Jakubowice Koninskie lubelski Niemce Lubelskie.G Warunkowo
Niemce lubelski Niemce Lubelskie.G Warunkowo
Turka lubelski Wolka Lubelskie.H
Lublin Lublin Lublin Lubelskie.H Warunkowo
Ludwin teczynski Ludwin Lubelskie.H Warunkowo
Ciechanki Krzesimowskie | teczynski teczna Lubelskie.H Warunkowo
Leopoldow teczynski teczna Lubelskie.H
teczna teczynski teczna Lubelskie.H Warunkowo
Podzamcze teczynski teczna Lubelskie.H Warunkowo
Rossosz teczynski teczna Lubelskie.H Warunkowo
Stara Wies teczynski teczna Lubelskie.H Warunkowo
Gorne teczynski Milejow Lubelskie.H
Kajetanowka teczynski Milejow Lubelskie.H
Milejow teczynski Milejow Lubelskie.H
Wolka tancuchowska teczynski Milejow Lubelskie.H Warunkowo
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Budziska tukowski Adamoéw Lubelskie.N
tukow tukowski tukow Lubelskie.N Warunkowo
Aleksandrow tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Anonin tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Borowina tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Celiny Szlacheckie tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Celiny Witoscianskie tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Gobzd tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Jarczowek tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Jeleniec tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Jonnik tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Jozeféw tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Kierzkow tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Kij tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Kopina tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Kosuty tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Lipniak tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Lipniak-Kolonia tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Niedzwiadka tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Nowa Wroblina tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Nowy Stanin tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Ogniwo tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Préchnica tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Sarnow tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Stajki tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Stanin tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Stara Gaska tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Stara Wréblina tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Tuchowicz tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Wesotowka tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Whnetrzne tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Wolka Zastawska tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Zagozdzie tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Zastawie tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Zawodzie tukowski Stanin Lubelskie.N Warunkowo
Celiny tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Debowica tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Debowierzchy tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Gotowierzchy tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Jakusze tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Karwow tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Kuréw tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Leszczanka tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Miktusy tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Nurzyna tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Ptudy tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Poptawy tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
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Szaniawy-Matysy tukowski Trzebieszdw Lubelskie.N Warunkowo
Szaniawy-Poniaty tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Swiercze tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Trzebieszéw tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Trzebieszdw Drugi tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Trzebieszdw Pierwszy tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Trzebieszdw-Kolonia tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Wierzejki tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Wolka Konopna tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Wylany tukowski Trzebieszow Lubelskie.N Warunkowo
Zaolszynie tukowski Trzebieszéw Lubelskie.N Warunkowo
Zembry tukowski Trzebieszdw Lubelskie.N Warunkowo
Burzec tukowski Wojcieszkdw Lubelskie.N Warunkowo
Bystrzyca tukowski Wojcieszkéw Lubelskie.N Warunkowo
Ciezkie tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Helenow tukowski Wojcieszkdw Lubelskie.N Warunkowo
Hermandw tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Kolonia Bystrzycka tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Marianéw tukowski Wojcieszkdw Lubelskie.N Warunkowo
Nowinki tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Oszczepalin Drugi tukowski Wojcieszkéw Lubelskie.N Warunkowo
Oszczepalin Pierwszy tukowski Wojcieszkéw Lubelskie.N Warunkowo
Otylin tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Siedliska tukowski Wojcieszkéw Lubelskie.N Warunkowo
Swiderki tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Wojcieszkow tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Wola Bobrowa tukowski Wojcieszkéw Lubelskie.N Warunkowo
Wola Burzecka tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Wola Bystrzycka tukowski Wojcieszkéw Lubelskie.N Warunkowo
Woélka Domaszewska tukowski Wojcieszkdw Lubelskie.N Warunkowo
Zofibor tukowski Wojcieszkow Lubelskie.N Warunkowo
Zofijéwka tukowski Wojcieszkdw Lubelskie.N Warunkowo
Kazimierzow opolski Opole Lubelskie Lubelskie.] Warunkowo
Opole Lubelskie opolski Opole Lubelskie Lubelskie.]
Poniatowa opolski Poniatowa Lubelskie.]
Kopina parczewski Milanow Lubelskie.I
Parczew parczewski Parczew Lubelskie.l Warunkowo
Libiszow parczewski Sosnowica Lubelskie.l Warunkowo
Kazimierz Dolny putawski Kazimierz Dolny Lubelskie.] Warunkowo
Konskowola putawski Konskowola Lubelskie.] Warunkowo
Opoka putawski Konskowola Lubelskie.] Warunkowo
Nateczow putawski Nateczow Lubelskie.H Warunkowo
Paulinéw putawski Nateczow Lubelskie.H Warunkowo
Niebrzegow putawski Putawy Lubelskie.] Warunkowo
Putawy putawski Putawy Lubelskie.] Warunkowo
Kotliny putawski Zyrzyn Lubelskie.]
Niewegtosz radzynski Czemierniki Lubelskie.l Warunkowo
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Bedino radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
BedIno Radzynskie radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Biata radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Biatka radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Branica Radzynska radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Branica Radzyniska-Kolonia | radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Brzostowiec radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Marynin radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Paszki Duze radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Paszki Mate radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Radzyn Podlaski radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Siedlanow radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Ustrzesz radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Zabiele radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Zabikéw radzynski Radzyn Podlaski Lubelskie.N Warunkowo
Branica Suchowolska radzynski Wohyn Lubelskie.l Warunkowo
Deblin rycki Deblin Lubelskie.]
Rzyczyna rycki Ktoczew Lubelskie.] Warunkowo
Moszczanka rycki Ryki Lubelskie.]
Niwa Babicka rycki Ryki Lubelskie.] Warunkowo
Ryki rycki Ryki Lubelskie.] Warunkowo
Swaty rycki Ryki Lubelskie.]
Stezyca rycki Stezyca Lubelskie.]
Krepiec $widnicki Metgiew Lubelskie.H
Metgiew $widnicki Metgiew Lubelskie.H
Minkowice $widnicki Metgiew Lubelskie.H
Minkowice-Kolonia $widnicki Melgiew Lubelskie.H
Podzamcze $widnicki Melgiew Lubelskie.H
Trzeciakdw Swidnicki Meltgiew Lubelskie.H
Swidnik Swidnicki Swidnik Lubelskie.H Warunkowo
Biskupice $widnicki Trawniki Lubelskie.E
Trawniki $widnicki Trawniki Lubelskie.E
Przewtoka tomaszowski Jarczéw Lubelskie.K Warunkowo
Lubycza Krdlewska tomaszowski Lubycza Krdlewska | Lubelskie.K
Czerkasy tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Dobuzek tomaszowski taszczéw Lubelskie.K Warunkowo
Dobuzek-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Domaniz tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Hopkie tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Hopkie-Kolonia tomaszowski taszczéw Lubelskie.K Warunkowo
Kmiczyn tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Kmiczyn-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Kolonia Podlodéw Drugi tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
taszczédw tomaszowski taszczéw Lubelskie.K Warunkowo
taszczéw-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Matoniz tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Muratyn tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
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Muratyn-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Nabréz tomaszowski taszczédw Lubelskie.K Warunkowo
Nabréz-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Nadolce tomaszowski taszczédw Lubelskie.K Warunkowo
Pieniany tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Pieniany-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Podhajce tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Podloddéw tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Pukarzéw tomaszowski taszczédw Lubelskie.K Warunkowo
Pukarzéw-Kolonia tomaszowski taszczéw Lubelskie.K Warunkowo
Ratyczow tomaszowski taszczéw Lubelskie.K Warunkowo
Steniatyn tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Steniatyn-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Woélka Pukarzowska tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
Zimno tomaszowski taszczéw Lubelskie.K Warunkowo
Zimno-Kolonia tomaszowski taszczow Lubelskie.K Warunkowo
taszczdwka tomaszowski Tomaszdw Lubelski | Lubelskie.K
Tomaszdw Lubelski tomaszowski Tomaszdw Lubelski | Lubelskie.K Warunkowo
Tarnoszyn tomaszowski Ulhowek Lubelskie.K Warunkowo
Suszno wiodawski Wiodawa Lubelskie.L
Wiodawa wiodawski Wiodawa Lubelskie.L
Antonidéwka zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Dub zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Huta Komarowska zamojski Komardéw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Janowka Wschodnia zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Janowka Zachodnia zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Kadtubiska zamojski Komaroéw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Komardw Dolny zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Komardw Gérny zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Komaréw-Osada zamojski Komaréw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Komardw-Wies$ zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Kraczew zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Krzywystok zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Krzywystok-Kolonia zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Ksiezostany zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Ksiezostany-Kolonia zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Ruszczyzna zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Sosnowa-Debowa zamojski Komaréw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Swaryczow zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Sniatycze zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Tomaszowka zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Tuczapy zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Wolica Brzozowa zamojski Komardéw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Wolica Brzozowa-Kolonia | zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Wolica Sniatycka zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Zubowice zamojski Komaréw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
Zubowice-Kolonia zamojski Komardw-Osada Lubelskie.M Warunkowo
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Staw Ujazdowski zamojski Nielisz Lubelskie.M Warunkowo
Jarostawiec zamojski Sitno Lubelskie.M Warunkowo
Kalinowice zamojski Zamos$¢ Lubelskie.M
Zalesie zamojski Zamos$¢ Lubelskie.M
Zamo$¢ Zamo$¢ Zamos$¢ Lubelskie.M Warunkowo

*) Warunkowo

Dotyczy obszarow, w ktorych wykorzystanie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej jest dopuszczalne na

rzecz Swiadczenia operatorom sieci dostepowych ustug szerokopasmowego dostepu do Internetu wytacznie

w przypadku gdy:

a) najblizszy istniejacy lub planowany (w najblizszych 3 latach) optyczny wezet dystrybucyjny dostepny do
wykorzystania dla sieci ostatniej mili NGA znajduje sie nie blizej niz ok. 4 km od planowanej lokalizacji
wezta SSPW,

b) na danym obszarze brak jest ustug NGA (oraz brak realnych planéw w najblizszych 3 latach).

O spetnieniu przestanek okreslonych wyzej Wojewddztwo informuje Operatora Infrastruktury w formie
pissmnej. Z datq doreczenia Operatorowi Infrastruktury informacji, o ktérej mowa w zdaniu
poprzedzajagcym wykorzystanie infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej staje sie dopuszczalne, jednak
wytacznie na rzecz Swiadczenia operatorom sieci dostepowych ustug szerokopasmowego dostepu do
Internetu o przepustowosci nie nizszej niz 40-50Mb/s. Do daty doreczenia Operatorowi Infrastruktury
przedmiotowej pisemnej informacji, wezly Sieci w tych obszarach bedq mogly petni¢ role wytacznie
technicznych punktéw styku z innymi sieciami, jak rowniez miejsca lokalizacji urzadzen aktywnych
obstugujacych ruch z weztéw dystrybucyjnych Sieci potozonych w innych lokalizacjach.
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ZALACZNIK NR 13
do umowy partnerstwa publiczno-prywatnego zawartej w dniu [data] w [miejscowosc].

HARMONOGRAM NAKLADOW OPERATORA INFRASTRUKTURY W PIERWSZYM ROKU
OBOWIAZYWANIA UMOWY
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